

ДОГОВОР
за обществена поръчка № ОП/2016/007-1

Днес, 02.09.2016 г. в гр. Лясковец, между:

1. Община Лясковец, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, пл. „Възраждане“ № 1, с БУЛСТАТ 000133844, тел. 0619 / 2 20 55, представлявана от д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет и Диянка Константинова Бобева – За Главен счетоводител, наричана за кратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

2 ДЗЗД „Сдружение Пътпроект Лясковец“ със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, общ. Пловдив, обл. Пловдив, район Централен, бул. „Руски“ № 5, ет. 2, офис 101, тел. 0886850045, e-mail: mticonsulting@abv.bg, ЕИК/БУЛСТАТ 177068004, представлявано от Марин Антонов Колев в качеството му на представляващ консорциума, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна

и определен съгласно Заповед № 1487/15.08.2016 г. на Кмета на Община Лясковец след проведена процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка № 00137-2016-0006 в Регистъра на обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работна“ за „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец“ и осъществяване на последващ авторски надзор“, на основание чл. 112 и сл. от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 6 от ЗОП се сключи настоящия договор, като страните се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение и при условията на настоящия договор, Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1 към настоящия договор), Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2 към настоящия договор) и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 3 към настоящия договор), да изработи работен проект за реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец, както и да осъществи последващ авторски надзор по време на строителството съгласно изискванията на ЗУТ, при условията на този договор и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация към настоящата процедура.

(2). Обхватът на предмета на договора се състои в изпълнението на следните дейности:

- Дейност 1: Изготвяне на пълен комплект проектна документация съгласно Техническата спецификация на възложителя и

- Дейност 2: Упражняване на авторски надзор, след сключване на договори за отпусната финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР 2014 г. - 2020 г.) и избор на изпълнител на СМР.

(3). Изпълнението на всяка една от дейностите се осъществява при спазване на изискванията и условията на Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, документацията за участие във възлагането, както и Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4). За изпълнението на конкретна дейност или отделни задачи по нея или предаването на документи по същата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подписват протоколи. Окончателното изпълнение на предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удостоверяват чрез двустранно подписан протокол.

(5). Дейност 2. от настоящия договор следва да бъде изпълнена единствено и само в случай на сключване на договор за отпускане на финансова помощ между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, във връзка с изготвеното по Дейност 1. проектно предложение, както и получено финансиране от страна на финансиращия орган, и само до размера на одобреното финансиране за съответната дейност. В случай на получен в Община Лясковец отказ за финансиране на дадено проектно предложение/проект или неодобрен разход за дейност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира заплащане, обезщетение за вреди, неустойки и пропуснати ползи, както и други обезщетения от какъвто и да било характер или предмет.

II. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1). Възложителят заплаща на изпълнителя възнаграждение на базата на реално извършените и приети дейности, формирано както следва:

Дейност 1.	Цена без ДДС		Обща цена без ДДС	
Изготвяне на пълен комплект проектна документация съгласно Техническата спецификация на възложителя	96 893,00 лв.		116 271,60 лв.	
Дейност 2.	Мерна единица	Цена без ДДС	Брой часове вложено време	Обща цена без ДДС
Упражняване на авторски надзор	Час вложено време	56,64 лв.	<i>Отчита се съгласно Приложение № 4</i>	<i>Съгласно приложение № 5 (не повече от 1% от стойността на СМР)</i>

(2). Цената на договора по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна, освен в следните случаи:

1. в приложимите случаи, съгласно разпоредбите на чл. 116 от Закона за обществените поръчки;

2. в случай на одобрение на съответния проект и сключване на договор за отпускане на финансова помощ, ако Държавен фонд „Земеделие“ редуцира размера на възнаграждението по отделните дейности, което обстоятелство ще намери

отражение в таблицата с одобрените разходи към договора за отпускане на финансова помощ или

3. сключване на допълнително споразумение между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Държавен фонд „Земеделие“ към договор за отпускане на финансова помощ, съгласно който се редуцира размера на възнаграждението по отделните дейности, което обстоятелство ще намери отражение в таблицата с одобрените разходи към допълнителното споразумение;

4. в случай на неверифициране на разход, извършен по предмета на договора, цената на договора се коригира с размера на неверифицирания разход. В случай, че посочения неверифициран разход е разплатен по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ връщане на получената, но неверифицирана сума.

Чл. 3. (1). Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 от настоящия договор се изплаща по следния ред:

1. Плащане на възнаграждението по Дейност 1. „Изготвяне на пълен комплект проектна документация съгласно Техническата спецификация на възложителя“ се извършва по следния начин:

а). авансово плащане в размер на 9 700.00 лв. (девет хиляди и седемстотин лева) без включен ДДС, платимо в 10-дневен срок от подписване на настоящия договор и

б). окончателно плащане - в размер на остатъка от оферирания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение на Дейност 1. от поръчката, платимо в срок до 15 дни след получено авансово плащане в Община Лясковец от Държавен фонд „Земеделие“, вследствие на подписан договор с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на финансова помощ по съответния проект и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Окончателно плащане за съответната Дейност 1. от предмета на поръчката се дължи единствено и само при сключен договор за отпусната финансова помощ между Община Лясковец и Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на съответния проект. В случай на получен в Община Лясковец отказ от Управляващ орган за финансиране на дадено проектно предложение/проект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждението по чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б“, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира заплащане, обезщетение за вреди, неустойки и пропуснати ползи, както и други обезщетения от какъвто и да било характер или предмет.

2. Плащане на възнаграждението по Дейност 2. „Упражняване на авторски надзор“, осъществяван по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) се извършва по следния начин:

а). окончателно - заплащането на извършения авторски надзор се извършва след отчитане на изпълнението на задълженията на проектанта във връзка с изпълнението на договора. Заплащането се извършва по банков път в срок до 30 календарни дни от въвеждане на обекта в експлоатация.

Авторският надзор се изплаща на базата на надлежно оформени приложения № 4 и № 5 от настоящия договор. Общата цена по Дейност 2. не може да превишава максимално допустимите разходи за този вид дейност по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2., а именно: разходи за осъществяване на авторски надзор в размер на до 1% от стойността на СМР. Финансовият ресурс, който се осигурява от „ПРСР 2014 – 2020“ е в размер до 19 500 лв. без ДДС.

Плащанията за Дейност 2. по настоящата поръчка, се извършват единствено в случай на одобрение на дадения проект и сключване на договор за отпускане на финансова помощ.

(2). Плащанията по чл. 3, ал. 1 се извършват по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в издадените от него фактури.

(3). Във фактурите, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, задължително се посочва текст, указващ предоставените услуги (посочва се предметът на услугата) и данни за източника на финансиране. При липса на някой от изискуемите реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай, срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

(4). Плащането се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна информация в срок от 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен за това. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи правилно оформена фактура и/или поисканите разяснения, корекции и/или допълнителна информация докажат, че разходът е правомерен.

(5). Всички плащания се извършват в лева, с платежно нареждане чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ВІС: ..

ІВАН: ;

БАНКА: Уникредит Булбанк АД

(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на банковата си сметка, седалище и адрес на управление или постоянен адрес в срок до 3 (три) работни дни от промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

(7). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените услуги, позволяващо да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора.

(8). Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. В случай, че проектното предложение не бъде одобрено от ДФЗ и не бъде сключен договор за отпускане на финансова помощ за финансиране на проектното предложение/проекта от Държавен фонд „Земеделие“, Дейност 1 и 2, няма да се изпълняват за съответния нефинансиран проект. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на подизпълнителя заплащане, обезщетение за вреди, неустойки и пропуснати ползи, както и други обезщетения от какъвто и да било характер или предмет, които са в обхвата на проекта, за който липсва сключен договор за отпуснатата финансова помощ.

III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 4. (1). Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2). Сроктът за изработване и предаване на пълен комплект проектна документация по Дейност 1. съгласно Техническата спецификация е **29 (двадесет и девет) календарни дни**, в съответствие с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не повече от 30 дни (тридесет) календарни дни от датата на възлагателното писмо с необходимите изходни данни за обекта до датата на предаването на изготвения инвестиционен проект в Община Лясковец, за което се подписва приемателно - предавателен протокол между представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3). Сроктът започва да тече от получаването на възлагателно писмо за стартиране. Възлагателното писмо се счита за получено, когато има потвърждение за това от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- чрез обратна разписка, ако е получено по пощата или чрез куриерска служба;

- чрез обратна електронна поща, ако е получено по електронната поща посочена в офертата;

- чрез потвърждение за получаване по факс, ако е получено чрез електронно устройство (факс).

(4). Изготвените проекти се предават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5 (пет) екземпляра на хартия и 2 (два) - на магнитен носител (CD) за разглеждане и приемане. Предаването на проектите се извършва в административната сграда на Община Лясковец.

(5). Сроктът за упражняване на авторски надзор обхваща целия срок за изпълнение на строително-монтажните работи - от подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на строителната площадка на обекта до завършване на строително-монтажните работи и въвеждане на обекта в експлоатация. Сроктът започва да тече от получаването на възлагателно писмо, което се счита за получено при условията на предходната ал. 3.

IV. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 5. (1). Приемането на изпълнението на извършената услуга по чл. 1 се осъществява от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2). Приемането на изпълнението се удостоверява с подписване от лицата по ал. 1 на двустранен приемо-предавателен протокол. При приемане на изпълнението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да направи възраженията си относно качеството и/или количеството на изпълнението, като те се отразяват в констативен протокол.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото му по настоящия договор възнаграждение в срок и по реда, указани в договора.

2. да предостави на разположение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички документи и

данни, необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор.

3. да осигурява необходимото административно и техническо съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на настоящия договор.

4. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в предвидените в този договор случаи.

5. при поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да уточнява въпросите, свързани с извършването на услугите по този договор, в рамките на 2 работни дни.

6. по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или по своя инициатива да организира съвместни срещи между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представители на общинската администрация, отговорна за съгласуване и изпълнение на инвестиционния проект по въпроси, свързани с предмета на настоящия договор.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да проверява изпълнението на този договор във всеки момент от изпълнението му относно качество, количество, стадии на изпълнение, технически параметри, по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка, както и да изисква от него информация за извършената работа във всеки един момент.

3. да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като при установяване на грешки и непълноти в инвестиционния проект, да изиска същите да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без допълнително заплащане, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от получаването на писмени предписания за поправки и допълнения.

4. да задържи съответната част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размерите, определен в чл. 19 – 20 от този договор.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи по договора, като се задължава да не ги предоставя на трети лица, освен ако тези трети лица имат законово основание за получаването на документите.

Чл. 8. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да извърши договорените услуги качествено и в срок, според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да изпълнява всичките му нареждания, свързани с предмета на договора.

2. да разработи проекта в съответствие със заданието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, спазвайки срока за изпълнение и действащите нормативни разпоредби в Република България, както и да упражнява авторски надзор в съответствие с действащата нормативна уредба.

3. да организира и проведе всички необходими действия по съгласуване и одобряване на инвестиционния проект с цел получаване на разрешение за строеж. При констатиране на пропуски на представления за одобрение проект от компетентните органи, след писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани същите за своя сметка в рамките на 5 работни дни от получаване на уведомлението.

4. да извършва за своя сметка всички допълнително възникнали работи за проектиране, вследствие допуснати от него пропуски и грешки. Отстраняването на

пропуските/грешките е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се извършат в рамките на 5 дни.

5. да поддържа точно и систематизирано деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с извършваните дейности по чл. 1.

6. да положи необходимата грижа за качествено извършване на услугите по договора, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност.

7. да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

8. да не съобщава по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която му е предоставена или която е придобил по друг начин, нито да оповестява каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на услугите или в резултат от него. Освен това, не може да използва в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която му е предоставена или е получил в резултат на извършени от него в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания, оценки и изследвания.

9. да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от публични изявления относно характера на проекта и дейността, която извършва, ако не е изрично упълномощен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни.

10. да предостави възможност на компетентните органи, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта.

11. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

12. да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани със средства от европейския съюз.

13. да предприеме съответните действия и да осигури визуалната идентификация на предоставените услуги (лого на ЕС с информация за източника на финансиране). Тези действия трябва да съответстват на правилата, публикувани от Европейската комисия.

14. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

15. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

16. след изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва за цели, несвързани с договора без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17. да сключи договор/договори за подизпълнение, когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие от договора с подизпълнителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването му.

18. да спазва задълженията за осигуряване на информация и комуникация, съгласно „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“, както и всички други условия на програмата.

(2). При изпълнението на договора за обществената поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители, когато е посочил такива в офертата си са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за верността и законосъобразността на извършените от него услуги.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите, предвидени в настоящия договор и в закона, да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е, освен пред своите служители и/или подизпълнители (ако има такива). Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнение на договора.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи уговореното възнаграждение съгласно условията на настоящия договор;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие, информация и документи, необходими му за качествено извършване на дейностите по чл. 1 от настоящия договор;

3. да спре временно изпълнението на възложената работа при липса на съдействие и информация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими му за качествено извършване на дейностите по чл. 1.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. (1). При сключването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 2 % (два процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС.

Гаранцията възлиза на **2 316.22 лв.** (две хиляди триста и шестнадесет лева и двадесет и две стотинки).

(2). Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3). При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава поетапно по следния начин:

1. гаранцията в размер на 2% (два процента) от стойността на Дейност 1. без ДДС се освобождава в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след окончателното приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа по Дейност 1.

2. останалата част от гаранцията – 2% (процента) от стойността на Дейност 2. без ДДС се освобождава в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след въвеждането на обекта в експлоатация.

Чл. 12. (1). В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. При прекратяване на договора на основание получен отказ за финансиране на проекта - предмет на проектантската услуга по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява гаранцията за изпълнение в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на прекратяване на договора.

(2). Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съответния съд.

(3). В случай на представена банкова гаранция или застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

(4). Обслужването на банковата гаранция или застраховката, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането им за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 13. (1). Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства по смисъла на § 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки. Сроктът за изпълнение на задължението се продължава с периода, през който изпълнението е било спряно. Непредвиденото обстоятелство не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването му.

(2). Страната, която е засегната от непредвиденото обстоятелство, следва в 3-дневен срок след установяването му, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи, издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на събитието и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя

последващи известия за начина, по който непредвиденото обстоятелство спира изпълнението на задълженията ѝ, както и за степента на спиране.

(3). През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието му, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на събитието и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвиденото обстоятелство.

(4). Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 14. (1). Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвиденото обстоятелство.

(2). В случаите на възпрепятстване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради непредвидено обстоятелство да осъществява дейностите по настоящия договор, сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност за неизпълнение или забава.

(3). Ако непреодолимата сила, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 20 дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

VIII. НЕРЕДНОСТИ

Чл. 15. (1). По смисъла на настоящия договор нередност е всяко нарушение на разпоредба на европейското или националното законодателство, в резултат на извършено действие или пропуск на стопански субект, което оказва или би могло да окаже въздействие в ущърб на общинския бюджет на Европейските общности или държавния бюджет на България чрез неоправдан разход на средства.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква информация, свързана с установени нередности и с извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последващи действия в случай на установена нередност.

Чл. 16. (1). В случай на установена нередност, допусната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно получени суми.

(2). В случаите по ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подлежащите на възстановяване суми и определя срок за тяхното възстановяване.

(3). Подлежащите на връщане суми, включително преведени, но неусвоени средства за извършване на услугата – предмет на договора, суми по ал. 1, както и натрупани лихви, глоби и неустойки ако има такива, следва да бъдат възстановени в срока по ал. 2 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка:

Банка Ј

IBAN: I

BIC: --

Код за вид плащане: 446500

РАЗДЕЛ IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. Настоящият договор може да бъде изменян в следните случаи:

1. когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага промяна в сроковете на договора, съобразно указанията на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
2. в случаите по 116 от Закона за обществените поръчки;
3. в случаите по чл. 2, ал. 2 от договора.

X. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 18. (1). Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 14 (четирнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна, като срокът започва да тече от получаването му.
3. при констатирани нередности или възникнал конфликт на интереси - с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чието действие настъпва от получаването му.
4. в случай на получен в Община Лясковец отказ от Държавен фонд „Земеделие“ за финансиране на проектното предложение/проект и неподписване на договор за отпускане на финансова помощ между Община Лясковец и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция - с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чието действие настъпва от получаването му.
5. от възложителя - в случай на лошо или частично изпълнение, когато отклонението е толкова съществено, че работата е негодна за нейното обикновено предназначение, като това се установяват с протокол, съставен по надлежния ред.

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати настоящия договор без предизвестие, в случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност, бъде обявен в несъстоятелност, по отношение на него бъде открито производство по ликвидация. В този случай прекратяването става с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чието действие настъпва от получаването му.

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелствата, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

(4). Настоящият договор се прекратява с изпълнението на правата и задълженията на страните по него.

XI. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 19. (1). При забавено изпълнение на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения по настоящия договор, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.01 % от договорната цена за всеки просрочен ден, но не повече от 10%

(десет процента) от договорната цена по чл. 2 от настоящия договор за съответния вид дейност.

(2). При прекратяване на договора на основание чл. 18, ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на възнаграждение, съответстващо на частта от извършената работа, приета по съответния ред и съгласно условията на настоящия договор.

(3). При прекратяване на договора на основание чл. 18, ал. 1, т. 2, изправната страна има право на неустойка в размер на 10% (десет процента) от общата договорна цена по чл. 2 от настоящия договор.

(4). При прекратяване на договора на основание чл. 18, ал. 1, т. 3 и т. 5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от общата договорна цена по чл. 2 от настоящия договор.

(5). При прекратяване на договора на основание чл. 18, ал. 1, т. 5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на некачествено изпълнената работа.

Чл. 20. (1). Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част от нея, или изискванията за нея съгласно настоящия договор, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,10% (нула цяло и десет процента) за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет процента) от дължимия размер на възнаграждението посочено в чл. 2.

(2). При прекратяване на договора по чл. 18, ал. 1, т. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 21. Всички щети, понесени от възложителя в резултат на грешки, недостатъци и пропуски в извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, вкл. и неспазване на срокове, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22. (1). В случай на отказ от договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи и извършената до момента работа.

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да се откаже от договора единствено при условията на чл. 260, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

§ 2. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, чрез водене на преговори, а при невъзможност за постигане на съгласие, същите ще бъдат отнесени пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

§ 3. За неуредените в настоящия договор въпроси, свързани с неговото сключване, изпълнение и прекратяване, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

§ 4. Неразделна част от договора са следните приложения:

1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 1;
2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2;

3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3;
4. Протокол за извършване на авторски надзор - Приложение № 4 към настоящия договор;
5. Хонорар сметка за заплащане на възнаграждение за извършване на авторски надзор - Приложение № 5 към настоящия договор.

Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: (П)

**Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

ИЗПЪЛНИТЕЛ: (П)

**МАРИН КОЛЕВ –
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ДЗЗД „СДРУЖЕНИЕ
„ПЪТПРОЕКТ ЛЯСКОВЕЦ**

(П)

За Гл. счетоводител:.....

Д. Бобева

(П)

Съгласувал юрист:

Г. Кирилова

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „РАБОТНА“ ЗА
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ, ТРОТОАРИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ В КВАРТАЛИ НА ГРАД ЛЯСКОВЕЦ“ И
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩ АВТОРСКИ НАДЗОР“****I. ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА**

Целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на улиците в разглежданите участъци, както и изграждане на необходимият брой паркоместа.

Предмет на заданието е изработване на работен проект за рехабилитация на улична мрежа в община Лясковец, заедно с прилежащите тротоари, в пълен обем и съдържание, съгласно изискванията на ЗУТ, Норми за проектиране на пътища (ДВ - бр.47 от 2000г и бр. 102 от 2005г), включително подробни количествени и количествено-стойностни сметки и последващо осъществяване на авторски надзор.

Проектът ще включва строителство, реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, както и съоръженията и принадлежностите към тях. Улиците са част от второстепенната улична мрежа - пети и шести клас, съгласно Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Съобразно определения клас на улиците, обектът попада в обхвата на IV-та категория, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи.

Работният проект да се изготви в обхват, достатъчен за успешно изпълнение на инвестиционното намерение.

Проектантът трябва да разработи проекта в съответствие със Закона за устройство на територията и Наредба 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, окомплектован с всички необходими документи и части и достатъчен за успешно преминаване през процедура за „оценка на съответствие на проекта“ и получаване на разрешение за строеж.

Проектът да се изготви след подробно запознаване със съществуващото положение в границите на проектирането.

II. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Понастоящем районът е в лошо състояние – улиците са с нарушена настилка, тротоарите са разрушени. В района ще бъде изградена подземна инфраструктура (Водопроводни мрежи).

По своето функционално предназначение улиците, попадащи в избрания териториален обхват, са от второстепенната улична мрежа на гр. Лясковец. Транспортно натоварване по тях е незначително. Настилката по някои от тях е разрушена изцяло, а оформените неравности, локви с кал, вода и наноси затрудняват преминаването на автомобили и пешеходци. Това налага изготвянето на работен проект за рехабилитация на

уличната мрежа на гр. Лясковец след рехабилитация (подмяна) на водопроводната мрежа. Улиците, които ще бъдат засегнати от проектната разработка са както следва:

Улица „Стойчо Куркев”

(≈ 450 метра) – от о.т.268 - о.т. 24 – о.т. 23 – о.т. 22 – о.т. 58 с постоянен габарит на пътното платно – 6.00 м и тротоари от двете страни по 2.00м.....;

Улица „Любен Каравелов”

(≈ 220 метра) – от о.т. 21 – о.т. 22 – о.т. 27 – о.т. 28 с габарит на пътното платно – 5.00 – 6.00м и тротоари от двете страни с променлив габарит от 1.00м до 2.00м;

Улица (част от ул. „Любен Каравелов”)

(≈ 95 метра) – от о.т. 21 до имот 114 с габарит на пътното платно – 7.00м – 8.00м;

Улица „Иван Вазов”

(≈ 190 метра) – от о.т. 26 – о.т. 27 с габарит на пътното платно – 6.00м и тротоари от двете страни с променлив габарит от 2.00м до 2.50м;

Улица „3-ти Март”

(≈ 55 метра) – от о.т. 26 – о.т. 29 с габарит на пътното платно - 5.00м;

Улица „Вихрен”

(≈ 140 метра) – от ул. „ Любен Каравелов“ – о.т. 60 с габарит на пътното платно – 4.00м – 5.00м;

Улица „Шипка”

(≈ 320 метра) – от о.т. 19 – о.т. 58 – о.т. 60 – о.т. 61 с габарит на пътното платно – 6.00м – 9.00м и тротоари от двете страни с променлив габарит от 1.50м до 2.50м;

Улица

(≈ 100 метра) – от о.т. 60 – о.т. 40 с габарит на пътното платно – 6.00м – 7.00м и тротоари от двете страни с променлив габарит от 1.50м до 2.50м; *(срещу църквата зад триъгълния зелен остров)*

Улица „Максим Райкович”

(≈ 385 метра) – от о.т. 8 – о.т. 10 – о.т. 11 – о.т. 12 с габарит на пътното платно – 6.00м и тротоари от двете страни с променлив габарит от 2.00м до 3.00м;

Улица „Бузлуджа”

(≈ 285 метра) – от о.т. 8 – о.т. 10 – о.т. 11 – о.т. 12 с габарит на пътното платно – 6.00м – 7.00м и тротоари от двете страни с габарит от 2.00м;

Улица (част от ул. „Бузлуджа”, северно от Малък градски парк)

(≈ 95 метра) – от о.т. 13 – о.т. 68 с габарит на пътното платно – 6.00м и тротоари от двете страни с променлив габарит от 2.00м до 2.50м;

Улица (южно от ЦДГ „Пчелица”)

(≈ 95 метра) – от ул. „Годор Хрулев“ – ул. „Бузлуджа“ с габарит на пътното платно – 5.00м, без тротоари;

Улица „Годор Хрулев“

(≈ 570 метра) – от о.т. 11 – о.т. 127 – о.т. 125 – о.т. 131 – о.т. 169 – о.т. 167 – о.т. 166 – о.т. 165 с габарит на пътното платно - 6.00м – 8.00м и тротоари от двете страни с променлив габарит от 2.00м до 2.50м;

Улица „Хаджи Димитър“

(≈ 770 метра) – от о.т. 6 – о.т. 17 – о.т. 16 – о.т. 15 – о.т. 14 с габарит на пътното платно – 5.00м – 6.00м и тротоари от двете страни с променлив габарит от 1.50м до 2.50м; от о.т. 15 – парцел 19 с габарит на пътното платно – 6.00м; между имот 658 и имот 657 с габарит на пътното платно – 4.50 м; от имот 157 и имот 148 с габарит на пътното платно – 5.00 м; от о.т. 16 до имот 1748 с габарит на пътното платно – 6.00м;

Улица „Петър Караминчев“

(≈ 200 метра) – от о.т. 305 – о.т. 304 – о.т. 302 – о.т. 301 с габарит на пътното платно – 5.00м – 6.00м;

Улица „Д-р Петър Берон“

(≈ 225 метра) – от о.т. 199 – о.т. 200 – о.т. 201 – о.т. 167 с габарит на пътното платно – 5.00м – 6.00м и тротоари от двете страни с променлив габарит от 1.00м до 2.00м;

Улица „Панайот Хитов“

(≈ 140 метра) – от о.т. 166 – о.т. 197 с габарит на пътното платно – 5.00м и тротоари от двете страни с променлив габарит от 2.00м до 2.50м;

Улица

(≈ 70 метра) – перпендикулярна на ул. „Панайот Хитов“ в парцел 75 с габарит на пътното платно – 7.00м;

Улица „Чумерна“

(≈ 225 метра) – от о.т. 205 – о.т. 196 – о.т. 195 – о.т. 192 – о.т.190 с габарит на пътното платно – 5.00м;

Улица

(≈ 160 метра) – от о.т. 192 – о.т. 193 – о.т.194 – имот 391 с габарит на пътното платно – 5.00м;

Улица „Христо Ботев“

(≈ 275 метра) – от о.т. 280 – о.т. 199 с габарит на пътното платно – 5.00м;

Улица „Осогово“

(≈ 210 метра) – от о.т. 206 – о.т. 207 – о.т. 208 – о.т.209 (210) с габарит на пътното платно – 5.50м;

Улица „Иван Камбуров“

(≈ 600 метра) – от о.т. 199 – о.т. 197 – о.т. 196 с габарит на пътното платно – 6.00м и тротоари от двете страни с променлив габарит от 2.00м до 2.50м и от о.т. 206 – о.т. 228 – около парцел 96 с габарит на пътното платно – 3.50м – 6.00м и тротоари от двете страни с габарит от 1.50м;

Улица „Добри Чинтулов“

(≈ 120 метра) – от о.т. 228 – о.т. 209 с габарит на пътното платно – 6.00м – 7.50м;

Улица „Недю Жеков“

(≈ 100 метра) – от о.т. 197 – о.т. 166 с габарит на пътното платно – 5.00м и тротоари от двете страни с габарит 1.50м;

Улица „Моско Москов“

(≈ 265 метра) – от о.т. 224 – о.т. 241 – о.т. 244 – о.т. 250 с габарит на пътното платно – 5.50м и тротоари от двете страни с променлив габарит от 1.50м до 2.00м;

Улица „Росица“

(≈ 185 метра) – от ул. „Моско Москов“ - о.т. 247 – о.т. 246 с габарит на пътното платно – 6.00м и тротоари от двете страни с габарит 1.50м;

Улица „Васил Левски“

(≈ 135 метра) – от о.т. 244 – о.т. 245 – о.т. 238 с габарит на пътното платно – 4.50м и тротоари от двете страни с променлив габарит от 1.50м до 2.00м и отбивка до парцел 569;

Улица „ Димо Кьорчев“

(≈ 160 метра) – от о.т. 249 – о.т. 250 – о.т. 251 с габарит на пътното платно – 5.50м.

Бул. „Христо Ботев“

(≈437 метра) - от о.т. 136 - о.т. 263- о.т. 131 - о.т. 130 - о.т. 132 с габарит на двете платна общо 15 метра, зелена ивица 3.90 метра и тротоари от двете страни с габарит 2,50 метра.

Общата дължина на уличната мрежа предвидена за рехабилитация е ≈7277 м.

III. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Рехабилитация и реконструкция на улици. Целите на проекта са - възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на

настилката, с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.

Основната нужда от реконструкция и рехабилитация е незадоволителното и лошо състояние на пътната настилка, проблеми с отводняването и лошото състояние или липсващи тротоари.

Инвестициите в реконструкция на уличната мрежа ще подобрят безопасността на движението, отводняването и ще намалят разходите за текущо и зимно поддържане на уличната мрежа, както и ще увеличат експлоатационния период на пътната конструкция.

Улиците да се проектират в съответствие с одобрения регулационен план, с проектното решение да се приложи уличната регулация на място. При несъответствие между плана и съществуващото застрояване, да се намери най-доброто компромисно решение. Да се избягват дейности засягащи масивни жилищни сгради или други постройки. Улиците да се проектират с минималния необходим габарит, съгласно Наредба № 2 от 29 юни 2004 г., а при обективна невъзможност да се използват изключенията на наредбата.

Всички предвидени в техническото задание улици да се проектират с настилки от асфалтобетон и с конструкции от минерални материали. Да се предвидят бетонни пътни бордюри висок тип за разделяне на платното за движение от тротоара, а там където няма възможност за проектиране на такъв за предпазване на околните имоти от евентуално наводняване. Навсякъде по улиците, където е възможно да се проектират тротоари с достатъчен габарит, до изпълване на уличната регулация или до съществуващото застрояване. За проектираните тротоари и бордюри да се предвиди понижаването им в зоните на кръстовищата за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания.

С проекта да се реши отводняването на улиците от повърхностни води, по възможно най-добрия начин. Да се защитят прилежащите имоти от повърхностни води и от наводняване. Да се проектират и необходимите отводнителни съоръжения по улиците.

С проекта да се предвидят мероприятия за реализиране на постоянна организация на движението, съгласно предвижданията на Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за сигнализиране на пътищата с пътна маркировка. Да се обезопаси бъдещото автомобилно движение, чрез въвеждане на адекватни мерки по пътна безопасност.

При пресичане или засягане на други инженерни съоръжения и комуникации, с проекта да се предвиди тяхното изместване или укрепване, съгласувано със собственика им.

Основните цели на проекта са:

- Създаване на приветлива градска среда и на по-благоприятни условия за безопасно придвижване на жителите и гостите на града и повишаване на тяхната сигурност чрез ремонт и реконструкция на уличната мрежа.

- Осигуряване на достатъчен брой места за паркиране в жилищните райони, с цел подобряване на жизнената среда и повишаване качеството на живот на населението в град Лясковец.

- С проекта да се реши строителството или реконструирането на предвидените и описани улици, част от уличната мрежа на град Лясковец.

- Да се проектират нови тротоари, които да се отделят от платното за движение с нови бетонни бордюри.

- Да се реши отводняването на повърхностните води от пътното платно и на земното легло от почвени води.

- Да се предвидят необходимите пътни съоръжения и принадлежности.

- Да се предвиди подходяща организация на движението.

- Да се одобри подходяща временна организация на движението по време на строителството.

Основните задачи, които следва да бъдат изпълнени са:

- 1) Проектът да се разработи така, че да дава възможност за етапна реализация на СМР.
- 2) Проектът да се разработи с геометрични елементи в план, профил и проектна скорост, съобразена с техническите характеристики за съответния клас на улиците;
- 3) Да се осигури оптимално използване на одобрения регулационен план. Решенията в проекта да съответстват на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ;
- 4) Проектът да се изпълни в съответствие с Наредба № 2 за проектиране на комуникативно-транспортните системи на урбанизираните територии, Наредба № 1/2000 г. и Норми за проектиране на пътища, всички действащи норми и стандарти в Република България;
- 5) Да се предложи решение за реконструкция и разширение на уличното платно и тротоарите, с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностни води;
- 6) Да се осигури достъпна среда за движение на хора с увреждания, съгласно Наредбата за осигуряване на достъпна среда при проектиране;
- 7) Проектното решение да осигури изпълнението на СМР, без да се нанасят щети на съседните имоти, околната среда и подземно-техническата инфраструктура по време на реализацията на проекта;
- 8) Проектното решение да се обвърже ситуационно и нивелетно със изградените улици, входове и съществуващите обекти;
- 9) Да се извърши геодезическо заснемане;
- 10) Да се изготви план за безопасност и здрав е;
- 11) Да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството (ПОИС), включващ:
 - Организация на движението и проект за Временна организация на движението, които да се съгласуват със сектор Пътна полиция при МВР – Велико Търново;
 - Строителен ситуационен план;
 - Управление на строителните и други отпадъци.
- 12) Да се изготвят подробни количествени сметки по всички части на проекта за всяка от включените улици поотделно.
- 13) Да се изготвят количествено-стойностни сметки по всички части на проекта за всяка от включените улици поотделно.
- 14) Да се изготвят технически спецификации за изпълнение на предвидените СМР по всички части на проекта. Спецификациите не трябва да съдържат имена на фирми, конкретни модели и др.

IV. ОБСЛЕДВАНЕ НА УЧАСТЪКА

За участъците няма изходни данни. Да се извърши обследване на състоянието на пътната настилка с цел:

- установяване на конструкцията на съществуващата настилка и фактическата ѝ носимоспособност по хомогенни участъци;
- оценка на повредите по пътното покритие и необходимост от локални ремонти;
- оценка на равността на пътното покритие и необходимостта от изравнителни пластове;
- оценка на състоянието на отводняването на пътя и пътното тяло;
- оценка на състоянието на пътните принадлежности и необходимостта от ремонт и възстановяване;
- оценка на състоянието на големите съоръжения;

V. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОЕКТА. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Обем на проекта:

Документацията трябва да бъде разработена най-малко в следните части:

- Част „Геодезия“
- Част „Пътна“
- Част „План на отводняването“
- Част „Организация и изпълнение на строителството“
- Част „Конструктивна“
- Част „Електро“
- Част „Телекомуникации“
- Част „План за безопасност и здраве“
- Част „Пожарна безопасност“
- Част „План за управление на строителните отпадъци“
- Част „Инженерно-геоложки доклад“
- Част „Сметна документация“.

Съдържание на проекта:

За всяка от частите на проекта съгласно НАРЕДБА № 4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти Изпълнителят трябва да представи:

Обяснителна записка (Описание на проектното решение) - в която да се пояснят проектните решения и функциите на отделната част от проекта, с приетите режими на работа, проектни решения, оразмерителни изчисления и т.н.

Чертежи, схеми и графични материали - да се представят графични изображения на приетите проектни решения, по които могат да се изпълняват строително-монтажни работи, технологични планове, профили, разреза, детайли.

Количествено-стойностни сметки- да бъдат изготвени количествено-стойностни сметки за всяка улица поотделно и обща количествено-стойностна сметка (генерална сметка).

В количествено-стойностните сметки да са описани всички дейности, необходими за реализация на разработения проект. Да се изготвят поотделно за всички части на проекта и общо.

Спецификация на материалите- за всички видове и типове материали (тръби, арматури, фасонни части), предвидени в проектното решение.

1. ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

1. Всички измервания и получени данни от геодезичните работи да бъдат обработени и оформени съгласно действащите инструкции и практики за подобен род дейности. Тази информация да бъде систематизирана и предадена на Възложителя.

2. Част геодезия да съдържа чертежи, обяснителна записка и данни от геодезическите измервания.

3. Чертежите по част геодезия на работния проект включват чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти;

4. Проектът да съдържа геодезическа снимка и трасировъчен план. Точките да се в координатна система 1970 г. и Балтийска височинна система. Заснемането на данните да се извърши от стабилизирани опорни полигони (координатна система БГС 2005 Кадастрална). Местата на точките да се изберат извън обхвата на бъдещите строителни дейности. Стабилизиранието им да се извърши трайно. Точките да се реперират, да се

представи реперен карнет. От положената геодезическа основа да се извърши заснемане на съществуващите улични отсечки и прилежащите терени. Гъстотата на подробните точки да обезпечава достатъчна информация за определяне нивелетата.

5. Да се заснемат ситуационно улиците с принадлежностите им (настилка, тротоари, стълбове), предмет на настоящото проектиране;

6. Да се заснемат двата ръба на настилка и оста през 10м. и в характерни точки на улиците. В отделни участъци, в които има големи деформации на настилка, да се въведат допълнителни точки;

7. Заснемат се от ръба на настилка на директното трасе 20м. при зауствания;

8. Да се заснемат всички уширения, зауствания, кръстовища, риголи с бордюри и други площи.

9. Да се отразят всички видими съоръжения от инфраструктурни проводни.

10. Да се отразят границите и опишат видовете съществуващи настилки.

11. Да се разработи трасировъчен план.

12. Проектът да се предаде и на магнитен носител.

В тази част от проекта да се представи проект за вертикална планировка с проектни (червени) хоризонтали, с теренни и проектни коти на подробните точки и др., съгласно инструкциите за вертикално планиране.

Да се изготви подробен трасировъчен чертеж, обвързан с осовата мрежа и координатен регистър. Проектът да бъде достатъчно подробен, като служи за отлагане на проектното положение на улиците и съоръженията.

2. ЧАСТ ПЪТНА

Да се вземат под внимание уличните съоръжения и принадлежности, както и входи и изходи на жилищни сгради, гаражи, дворове и др., като улиците да се съобразят ситуационно и нивелетно с тях.

Надлъжни и напречни наклони: съгласно техническите норми и осигуряване на повърхностно отводняване.

По функционална класификация улиците са определени като второстепенна улична мрежа - събирателни V-ти клас и обслужващи VI-ти клас.

Конструкциите да бъдат оразмерени за категория на движение „леко“ и „много леко“, съобразно класа на улиците и фактическото им транспортно натоварване.

Да се изготвят необходимите детайли за пътна конструкция, принадлежности, съоръжения и др.

Проектът по част „Пътна“ да се представи със следното съдържание:

- Обяснителна записка, съдържаща описание на предвидените строително-ремонтни работи и технология на изпълнението им;

- Таблицы с координати на подробните точки;

- Чертежи и детайли:

- Ситуация;

- Надлъжен профил;

- Типов напречен профил и детайли;

- Напречни профили в подробните точки в табличен вид;

При проектирането да се използват съществуващите улици, като ситуация.

Проектните решения за възстановяване на пътното платно и отводнителната система да се разработят при спазване на следните условия:

- Техническото решение в план и профил да съвпада със съществуващото ситуационно и нивелетно развитие на улиците;

- Изваждане на съществуващите и полагане на нови бетонови бордюри, като в зоната на кръстовищата да се предвиди понижаване на бордюрите съгласно изискванията за изграждане на общодостъпна среда;

- Разваляне на съществуващите и направа на нови тротоари с настилка от унипаваж или пясъчен асфалтобетон;
- Фрезование на съществуващата асфалтобетонена настилка;
- В зоните, където е необходимо, да се предвиди изграждане на нова трошенокаменна основа на уличната настилка;
- Да се предвиди повдигане на всички шахти и оттоци в настилната съгласувано с нивелетното решение;
- Да се проектира отводняване на улици, които в момента са без отводняване от повърхностните води;
- Полагане на пласт от плътен асфалтобетон с дебелина минимум 4 см по цялата площ на настилната, кръстовищата, уширенията и отклоненията;
- Полагане на пласт от неплътен асфалтобетон с дебелина минимум 5 см;
- Съществуващата ширина на уличното платно да се запази;
- Да се проектират зони за паркиране на леки автомобили, като точното им местоположение да се съгласува с Община Лясковец;
- Нивелетното решение на всички други асфалтови площи - подходи към имоти и други да бъде съобразено с това на директното трасе;
- При проектирането на напречния профил да се спазват изискванията на НПП. Намаляване на нормативния напречен наклон в крива до 1%.

3. ЧАСТ ПЛАН НА ОТВОДНЯВАНЕТО

Да се изготви план за отводняване на улиците от повърхностни и почвени води.. При изготвяне на плана да се намери най-доброто решение за заустване и отвеждане на водите. Да бъдат проектирани необходимите отводнителни съоръжения. На плана да се посочат ясно посоките и наклоните на пътя на оттичане на водите, както и местата на заустване с техните проектни коти.

4. ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Да се изготви проект за организация на движението, чрез вертикална сигнализация с пътни знаци и хоризонтална пътна маркировка. С него да се реши безпрепятственото придвижване на МПС и пешеходци по улици, чрез ясна и безконфликтна организация на движението за урбанизирана територия.

Да се изготви проект за временна организация на движението по време на строителството в съответствие с „Наредба № 03/16.08.2010 .г за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици“. С проекта да се реши обезопасяването на строителните участъци за участниците в движението, като същевременно да се осигури необходимата достъпност на прилежащите обекти за територията.

Проектът за Временна организация и безопасност на движението, да бъде съгласуван със сектор Пътна полиция при МВР – Велико Търново.

Към тази част да бъде изработен Строителен ситуационен план.

5. ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

При необходимост от проектиране на пътни съоръжения за тях да се изготви част конструктивна, към проекта. В проекта да се приложат статически изчисления и оразмеряване на конструктивните елементи. Да съдържа кофражни и армировъчни планове и необходимите детайли. В проекта да се приложат спецификации на материалите за конструктивните елементи.

Да се определят конструктивните решения, начин на фундиране и размери на конструктивните елементи – подпорни стени (при необходимост). Да се изработят подробни и конкретни чертежи за изпълнението на СМР за всяка от улиците поотделно.

При проектиране да се спазва Наредба № РД-02-20-19 от 2013 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.

6. ЧАСТ ЕЛЕКТРО

При необходимост за проектираните улици да се изготви проект по част електро. Проектът да съдържа необходимите изчисления, чертежи, детайли и схеми.

7. ЧАСТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

При пресичане или засягане на телекомуникации, оптични трасета или др., да се изготви проект за тяхното изместване или укрепване при пресичане. Проектът да съдържа необходимите обяснителни записки, изчисления, чертежи и детайли.

8. ЧАСТ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

При изготвянето на проекта да се спазят всички задължения, предвидени в Наредба № 2 за минималните изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, изискванията на Наредба № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО, Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана, както и всички нормативи за безопасност и здраве.

9. ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Да се спазват всички изисквания на:

Наредба № Из-1971 за СТПНОБП /ДВ бр.94 от 04.12.2009 год., поправка ДВ, бр.17 от 03.02.2010 год./; Закон за устройство на територията /ДВ бр.1 от 02.01.2001 год., с изм./; Наредба № 1 от 30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи - /ДВ бр.72 от 15.08.2003 год., с изм. и доп./; Наредба № 4 от 21.05.2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти - /ДВ бр. 51 от 05.06.2001 год./; Наредба № 2 от 22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ бр. 37 от 20.04.2004 год., с изм./; Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 год. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (Обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 год.

За осигуряване на пожарната безопасност строежът трябва да е проектиран и изпълнен по такъв начин, че в случаите на възникване на пожар:

1. да са предвидени мерки за ограничаване разпространението на огъня и дима в строежа;
2. да се предвидят мерки срещу разпространяването му към съседните строежи;
3. да са осигурени условия обитателите да могат да напуснат строежа или да бъдат спасени с други средства;
4. да са създадени условия за безопасен достъп на спасителните екипи;
5. да са осигурени условия за защита на собствеността на населението

10. ЧАСТ "ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ"

Да се изготви „План за управление на строителните отпадъци“ (ПУСО), който да обхваща всички части на проекта.

11. ЧАСТ „ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД“

Да бъдат описани установените геоложки формации (стратиграфия), скалите, от които те са представени (литологията) и тектонския строеж (тектониката) на проучвания район.

Да бъдат описани всички установени физико-геоложки процеси и явления (ерозия, абразия, изветряване, суфозия, заблатявания, гравитационни процеси - срутища, сипеи, свлачища) по местоположение, размери и характер.

Да бъде извършена инженерно-геоложка класификация на скалите и дисперсните почви по геоложки и петрографски признаци и физико-механични показатели.

Да се дадат основните изводи от извършените проучвания, като се посочат основните количествени характеристики (като стойности) и се направят съответните препоръки.

12. СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, съдържаща минимум:

Количествени сметки по отделните части

Да се изготвят подробни количествени сметки по видове СМР - включително демонтажни работи, по всички части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба.

Забележка: Подробните количествени сметки по видове СМР за всички части на проекта да бъдат изготвени за всяка една улица конкретно.

Количествено-стойностни сметки по отделните части

Да се изготвят подробни количествено-стойностни сметки по видове СМР - включително демонтажни работи, по всички части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба. За единичните цени да се ползват максимално стандартните нормативи по УСН, СЕК или ТНС.

Забележка: Подробните количествено-стойностни сметки по видове СМР за всички части на проекта да бъдат изготвени за всяка една улица конкретно.

Спецификации на материалите и видовете СМР

Да се изготвят подробни спецификации за материалите и видовете СМР по всички части на проекта и в съответствие с действащата нормативна уредба. Спецификациите не трябва да съдържат имена на фирми, конкретни модели и др.

Забележка: Спецификациите на материалите и видовете СМР по всички части на проекта да бъдат изготвени за всяка една улица конкретно.

Обобщени количествени сметки за всички улици по видове СМР - включително демонтажни работи, включващи всички части на проекта.

Обобщени количествено-стойностни сметки за всички улици по видове СМР - включително демонтажни работи, включващи всички части на проекта.

Обобщена спецификация на материалите

VI. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА

Проектът да бъде с обхват и съдържание в съответствие с Наредба № 4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти.

Проектът да се представи в 5 хартиени оригинала, подпечатани и подписани от проектантите с пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на ЗУТ и 2 копия на цифров носител, идентични с хартиените.

Оригиналите на чертежите да бъдат с размери на формат А2 и А3, а където е необходимо и в друг размер, на български език. Всички документи и таблици да бъдат във формати, четими в MS Office, или PDF, а чертежите да бъдат представени като DWG или DXF файлове или еквивалентни.

Текстовата част на проекта да бъде на български език и да бъде комплектувана в отделни папки, които да съдържат:

- обяснителна записка за всяка една от частите на проекта;
- количествени сметки и ведомости - подробни и обобщени;
- към част „Геодезия” да бъде представен координатен регистър.

Изготвеният работен проект да отговаря на следните основни изисквания, свързани с нормативните документи:

- Наредба №01/2000 и Норми за проектиране на пътища (НПП);
- Наредба №01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
- Наредба №01/18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- Наредба №03/16.08.2010 за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците;
- Указания за проектиране на автомобилни пътища Раздел III Част 3 Асфалтови настилки оразмеряване и типови конструкции;
- Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки – 2003г;
- Техническа спецификация (ТС) АПИ 2014;
- Други нормативни документи, свързани с изпълнение на предмета на поръчката.

Обемът и съдържанието на **работния проект** и приложенияте към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на строително-ремонтните работи на отделните улици.

Работният проект да съдържа всички части, предвидени в Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Същият да бъде подписан от правоспособните специалисти, изготвили отделните части и съгласувани с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя, съгласно чл. 139, ал. 3 от ЗУТ. Към разработките да бъдат приложени и свидетелствата за правоспособност на проектантите.

Забележка: Проектирането да се съобрази със съществуваща подземна и надземна техническа инфраструктура. При проектиране да се спазва Наредба № РД-02-20-19 от 2013 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции. Инвестиционният проект да се оформи съгласно изискванията на чл. 139 ал. 3 от Закон за устройство на територията и се съгласува с експлоатационни дружества и други контролни органи.

VII. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

При изготвянето на проектните разработки трябва да се спазват стриктно изискванията на следните нормативни документи, свързани с проектирането.

- Закон за устройство на територията;
- Закон за пътищата;
- Закон за движение по пътищата;
- Закон за безопасни и здравословни условия на труд;
- Наредба № 2 от 22 март 2005 г. на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
- Наредба № 2 за проектиране на комуникативно-транспортните системи на урбанизираните територии;
- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места;
- Наредба № 3 от 9 юни 2004 за УЕУЕЛ;
- Наредба № 18 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци;
- Наредба № 3 за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт на пътищата;
- Наредба № 1 за организация на движението по пътищата;
- БДС EN 13201-2:2003;
- Противопожарни строително-технически норми, Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни проводи и съоръжения, Правила и норми за подземни и

надземни улични проводни и съоръжения и други действащи закони, наредби, правилници, инструкции, ръководства и технически разпореждания в областта на пътищата, съоръженията и техническата инфраструктура, отнасящи се до проекта.

Проектът да се съобрази със забележките в съгласувателните писма с фирмите, експлоатиращи мрежите на техническата инфраструктура.

Проектантът е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат по предписание на органите, съгласуващи проекта и одобряващата инстанция, за своя сметка в срок до 5 / пет / дни след писмено уведомление от възложителя.

VIII. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания.

Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;

- Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;

- Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;

- Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите.

С изпълнението на авторски надзор, проектантът се задължава да подписва необходимите актове, протоколи и др. документи по време на строителството, освен ако те са в нарушение на одобрените проекти, нормативните и законови изисквания, техническите спецификации или установените строителни практики и правила.

IX. РИСКОВЕ В ПРОЦЕСА НА ПРОЕКТИРАНЕ

1. ПОНЯТИЕ ЗА РИСК

Риска съществува от самото начало на поемане на проекта до предаването му на възложителя. Нужно е постоянно да се следи за своевременното и правилно изпълнение на задачата. Трябва да се предвидят всички възможни рискове или да се сведат до минимум.

Основната задача на проектанта е да прецени:

- осигурен ли е необходимия бюджет;
- има ли на разположение най-добрите специалисти;
- екипът има ли необходимата комбинация от умения;
- дали най-добрите специалисти ще поемат отговорност да подкрепят проекта;
- достатъчен ли е броят на хората;
- екипът получил ли е необходимото обучение;
- екипът има ли реална представа за заплащането;
- да създаде списък с възможните рискове

Основната задача на всеки един член на екипа от проектанти е да прецени:

- има ли и дали е достатъчен професионалният опит;

- има ли познания в съответната сфера;
- свободно време за работа;
- може ли да работи в екип;
- колко и какви са му възможностите.

С това се цели да се намалят или напълно да се избягнат някои от основните рискове.

2. ВИДОВЕ РИСКОВЕ

Рискове на продукта:

Проектантът няма реална представа от изискванията на възложителя и от това как трябва да изглежда крайният продукт. Той си изгражда своя представа за крайния продукт, която не отговаря на действителните изисквания.

Нереална преценка на сложността и размера на проекта. Поради неопитност има вероятност за нереално преценяване на обема на работа или подценяване количеството работа.

Организационен риск:

- Невъзможност да се прецени времето необходимо за осъществяване на проекта и неизпълнение в посочения срок. Времето е ограничено. Липса на опит от страна на мениджъра при управление на проекта и организация на екипа.

- Наличие на конфликтни ситуации в екипа поради междуличностни взаимоотношения или характера/темперамента на всеки един член от екипа. Липсата на специфични способности/умения на екипа, което може да затрудни или забави успешната реализация на проекта (членовете на екипа имат теоретични познания но не и практически умения при изработването на проекта или неспособност за работа с оборудване).

- Риск на управлението – трудности в координацията между ръководството и екипа за изпълнение, липса на подкрепа на ръководството.

- Бюджетен риск - неправилен разчет на бюджета или ненавременното му осигуряване за реализиране на поетите ангажименти.

- В екипа участват недостатъчен брой хора за изработване на проекта в рамките на предложения срок.

Юридически риск:

Поради неопитност или непознаване на законите може да се нарушат конфиденциалността или чужди авторски права.

Технически риск:

Липса на софтуер, хардуер, офис оборудване с необходимите характеристики – забавя се работата, поява на различни неизправности. Проблеми при проектирането разработката и поддържането.

Времеви риск:

- Закъснение от датата на получаване на възлагателното писмо за започване на изпълнението;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите свързани със затруднения/закъснения при предпроектните проучвания, получаване на информация от съответните компетентни органи/заинтересовани страни;

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на инвестиционния проект.

Съществени промени в законодателството на Република България или на ЕС;

Трудности при изпълнението на обследването, продиктувани от протести, жалби и/или друг форми на негативна реакция от страна на местното население;

Липса/недостатъчно съдействие и координация и/или информация от страна на възложителя, живущите, трети лица и институции.

Други - други непредвидени проблеми в процеса на работа

VIII. ИЗХОДНИ ДАННИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

На изпълнителя по обществената поръчка ще бъде предоставена извадка от действащият застроителен регулационен план.

(П)
ИЗГОТВИЛ:.....
/Валентин Чилев/

Дата: 04.06.2016 г.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в процедура „публично състезание“ за възлагане по реда на глава двадесет и пета от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работна“ за „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец“ и осъществяване на последващ авторски надзор“

Подписаният

Марин Антонов Колев

(трите имена)

данни по документ за самоличност притежаващ лк €

1 изд. на

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на

Упълномощен представител

(длъжност)

на

СДРУЖЕНИЕ „ПЪТПРОЕКТ ЛЯСКОВЕЦ“

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работна“ за „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец“ и осъществяване на последващ авторски надзор“ ние представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията на обявлението и документацията за участие в настоящата процедура, като към настоящия образец на техническо предложение прилагаме и:

1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие (когато е приложимо);

1.2. Организация и управление – Приложение № 1¹, вкл.:

1.2.1. Управление на обхвата на проекта²;

1.2.2. Управление на риска³.

1.3. (Друго по преценка на участника за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя);

1.4. Техническото предложение (Образец № 13) и всички приложения към него на електронен носител (работен формат на Word, Excel и др.)

2. Срокът за изпълнение на дейностите по Дейност 1. Изготвяне на пълен комплект проектна документация съгласно Техническата спецификация на възложителя е 29 календарни дни.

Забележка:

Максималният срок за изпълнение на дейност 1 от предмета на поръчката


не може да надвишава 30 календарни дни и започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо за изпълнение на дейност 1 и приключва с подписването на двустранен приемно-предавателен протокол за приемане без възражения от страна на възложителя, като количество и качество на изработения инвестиционен проект в работна фаза.

3. Декларирам, че съм запознат с проекта на договор за възлагане на обществената поръчка като го приемаме без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще склуча договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

4. С подаване на настоящата оферта декларираме, че срока на валидност на нашата оферта е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите, не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

5. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрита на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.



01.08.2016 г.

Подпис и печат:

Име и фамилия: Марин Колев

Длъжност: Упълномощен представител

¹ При изготвяне на Приложение № 1 от техническото предложение участниците следва да съблюдават изискванията посочени в Техническата спецификация, проекта на договор и указанията в документацията за участие, вкл. указанията в утвърдената от възложителя Методика за определяне на комплексна оценка на офертите, приложена към документацията за участие в обществената поръчка.

² Участниците следва да дефинират и опишат необходимите работи по предмета на поръчката, да опишат предложения как ще се организира работата на проектантския екип - как се разпределят отговорностите и задачите между тях, в съответствие с планираните дейности, методите за осъществяване на комуникацията и координацията между екипа, с останалите заинтересовани лица (страните/институциите, имащи отношение към процеса на проектирането – проектант, община, съгласувателни институции или контролни органи, експлоатационни дружества и др.), да опишат разпределението на ресурсите, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга и да изготвят План-график, който дава ясна представа за сроковете за изпълнение на всяка планирана дейност и отговорните лица (членовете на екипа) за изпълнението ѝ. План-графикът се изготвя само за дейност 1 от предмета на поръчката в съответствие с предложението от участника срок за

изпълнение, обхват на работите по изготвяне на работния проект, заданията за проектиране и проекта на договора. Когато една дейност обединява няколко поддейности (стъпки, етапа, части), същата трябва да се раздели на отделни редове в графика и да се съобразят сроковете (начало и край) и взаимнообвързаността на дейностите, както и да се включат отговорните лица. Графикът отразява необходимото време за изпълнение на всяка работа/задача изразена в календарни дни като показва възможността на участника за правилна организация на екипа и разпределение на дейностите по всички проектни части, включени в предмета на поръчката по Дейност 1.

³ При изготвяне на техническото си предложение участниците следва да направят анализ и оценка на всички възможни рискови фактори, които могат да възникнат при изпълнение на поръчката или биха повлияли за успешното ѝ реализиране, като оценят вероятността да се случат и степента на въздействието им, определят дейностите/работите, които ще бъдат засегнати от рисковите фактори или аспекти и сфери на влияние като представят адекватни превантивни, корективни, последващи мерки за управление на риска, предложат мерки за контрол и въздействие, които участникът ще предприеме в случай на настъпване на идентифицираните от възложителя в Техническата спецификация рискове с цел недопускане/редуциране на негативното им въздействие върху успешното постигане на заложените в поръчката цели.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ¹
 в процедура „публично състезание“ за възлагане по реда на глава двадесет и пета от ЗОП на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работна“ за „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец“ и осъществяване на последващ авторски надзор“

Подписаният

Марин Антонов Колев

(трите имена)

данни по документ за самоличност притежаващ лк

изд. на

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на

Упълномощен представител

(длъжност)

на

СДРУЖЕНИЕ „ПЪТПРОЕКТ ЛЯСКОВЕЦ“

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с настоящата документация за участие в „публично състезание“ по реда на глава двадесет и пета от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работна“ за „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в квартали на град Лясковец“ и осъществяване на последващ авторски надзор“, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Предлагащите от нас цени (посочени в колона 5), явяващи се ценови показатели, които ще бъдат използвани при прилагане на утвърдената от възложителя Методика за оценка на офертите и формиращи общата стойност за изпълнение на обществена поръчка са следните:

Под-показател	Дейност	Мерна единица	Количество	Цена без ДДС	Обща стойност без ДДС	Обща стойност с вкл. ДДС
1	2	3	4	5	6	7
Ц 1	Изготвяне на пълен комплект проектна документация съгласно Техническата спецификация на възложителя	комплект	1	96 893 лв	96 893 лв	116 271,60 лв
Ц 2	Упражняване на авторски надзор	Час положен труд	334	56,64 лв	18 917,76 лв	22 701,31 лв

Забележка:

1. Предлаганите единични цени не мога да са със стойност 0 (нула) и трябва да са закръглени с точност до втория знак след десетичната запетая.

2. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена по Дейност 1. от предмета на поръчката, ще се взема в предвид изписаната с думи.

3. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща стойност по Дейност 2. от предмета на поръчката, за вярна ще се взема в предвид изписаната с думи.

4. При несъответствие между цената за час положен труд по Дейност 2. от предмета на поръчката и изчислената обща стойност по Дейност 2., за вярна ще се взема в предвид цената за час положен труд, отразена в колона 5 на таблицата и комисията ще преизчисли съобразно нея обща стойност по Дейност 2.


5. Количеството положен труд при извършване на Дейност 2. от предмета на поръчката е ориентировъчно и служи единствено за формиране на ценовия показател Ц2.

2. Предлаганата от нас обща стойност² за изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка е в размер на 115 810,76 лв. / сто и петнадесет хиляди осемстотин и десет лева и 0,76стотинки / без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или 138 972,91 лв. / сто тридесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и два лева и 0,91 стотинки/ с включен ДДС, разпределена както следва:

- Обща стойност за Дейност 1. - Изготвяне на пълен комплект проектна документация съгласно Техническата спецификация на възложителя - 96 893 лв. /деветдесет и шест хиляди осемстотин деветдесет и три лева/ без включен ДДС или 116 271,60 лв. / сто и шестнадесет хиляди двеста седемдесет и един лева и 0,60стотинки/ с включен ДДС;
- Обща стойност за Дейност 2. – Упражняване на авторски надзор - 18 917,76 лв. /осемнадесет хиляди деветстотин и седемнадесет лева и 0,76стотинки/ без включен ДДС или 22 701,31 лв. / двадесет и две хиляди седемстотин и един лева и 0,31стотинки/ с включен ДДС, изчислена при ориентировъчно количество от 334 часа положен труд.


3. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията.

000145 MTI Consulting


5. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


01.08.2016 г.



Подпис и печат:
Име и фамилия: Марин Колев
Длъжност: Упълномощен представител

¹ Ценовото предложение (Образец № 14), се поставя в плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ от офертата на участника.

² Запознати сме с изискванията на възложителя, че:
- Предлаганата от нас обща стойност за изпълнение на обществената поръчка не може да надвишава максималната стойност на финансов ресурс (117 000 лева без включен ДДС), определен като допустим по ПРСР 2014-2020 г. за подмярка 7.2.
- В случай, че офертата на участник надхвърля максимално разполагаемия финансов ресурс (максимално допустимите разходи по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“ за подмярка 7.2.) на съответната дейност, участникът ще бъде отстранен от участие.



Приложение № 4
към Договор за обществена поръчка №

**ПРОТОКОЛ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР**

ОБЕКТ:

ЧАСТ:

ПРОЕКТАНТ:

№	дата	часове		всичко часове	часова разценка	всичко лева	подпис - възложител /упълномощен/
		от	до				

Общ хонорар за периода време :ЛВ.

словомЛВ.

Във времето за упражняване на авторския надзор се включва и времето за пътуване от мястото на постоянна работа на упражняващия надзора до обекта и обратно.

ДатаГ.

гр.

Изпълнител:

.....

Възложител:

.....

Приложение № 5
към Договор за обществена поръчка №

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ:

ХОНОРАР СМЕТКА

за заплащане на възнаграждение за извършване на авторски надзор

№ наименование на разходите

хonorар

1. РАЗХОДИ ЗА ВЛОЖЕНО ВРЕМЕ: /...../ лв.

2. РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКА:

2.1. пътни /отиване и връщане/: /...../лв.

2.2. дневни: дни x лв. = /...../лв.

2.3. квартирни: дни x лв. = /...../ лв.

Общ хonorар /1+2/ : лв.

словом лв.

Авторският надзор е извършен от:

-
-
-
-
-

датаг.

гр.

Изпълнител:

Възложител: