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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА 
НА МАЛКАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: 

“Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Карвинг Фестивал”

I. Кратно описание на проект:

1.1. Обща цел на проекта: Качествено обновление на гр. Лясковец чрез засилване ролята на културата като фактор за развитие на ареала. 

Чрез провеждането и промотирането на иновативното културно събитие се цели обогатяване на културния живот на ареала, привличане на нови участници и публики, подпомагане на местното развитие чрез про-активна ангажираност на населението.
Събитието ще спомогне за качествено обновяване на Лясковец като градска територия. В проекта ясно се акцентира върху тясната връзка между култура, развитие и създаването на динамичен културен сектор, което според Лисабонската стратегия ще улесни достъпа на местното население до културата.
Така формулирана, основната цел на проекта напълно кореспондира с целта на Операция 1.1 „Социална инфраструктура” –  „Да се осигури подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в градските центрове и техните прилежащи територии” и целта на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „Да се засили ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на градските ареали”.

С постигането на главната цел, проекта допринася за устойчивото и интегрирано развитие на градския ареал и благополучие на местното население, които са сред Стратегическите цели на Европейската общност.

1.2. Специфични цели на проекта: 

· Насърчаване развитието на културна марка за градски ареал Лясковец, съобразена с местните потребности, запазваща местният дух и популяризираща Лясковец като територия на зеленчукопроизводството и гурбетчийското градинарство.

· Изграждане на неповторимост и идентичност на градския ареал под формата на ниво, неконвенционално културно събитие, основаващо се на иновативната идея за карвинг - изкуството, зеленчуците и гурбетчийското градинарство в наши дни.

· Повишаване разбирането сред местната общност за иновативното културно събитие кат генератор на икономическото, културно и социално развитие на градската територия.

· Създаване на условия на равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, гарантиращо тяхното включване в културните процеси на градски ареал Лясковец.

1.3. Целеви групи:
· Местното население с потенциална креативна нагласа, активна позиция и ангажираност:

- 9 555 души, жители на гр. Лясковец – деца, младежи, хора в трудоспособна възраст и пенсионери.
· Самодейни колективи, аматьори и творци с иновативно мислене и идеи, местни читалища:
· приблизително 1 500 души.
· Деца, юноши и младежи, детски градини и училища, младежки клубове:
- 1 400 деца и ученици от СОУ „Максим Райкович”, НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев”, Детска ясла „Мир”, ЦДГ „Пчелица”, ЦДГ „Радост” и ЦДГ „Славейче”.
· Участници в театрални, балетни, музикални и танцови студия:
- приблизителен брой: 150 професионалисти.
· Групи в неравностойно положение: хора с физически увреждания на територията на общината; социално уязвими: етническите малцинства:
- ромска малцинствена общност, децата и семействата в риск, социално слабите и хората със специални нужди, стари хора, трайно безработни - приблизително 1 140 души.
1.4. Очаквани резултати:

1. Организация и управление на проекта.

2. Избор на изпълнители за проектните дейности.

3. Дейности за подготовка на събитието с участие на целевите групи и заинтересованите страни.

4. Изпълнение на дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативно културно събитие "Карвинг фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство.
5. Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с иновативното културно събитие.

6. Обществено осведомяване, промотиране и  реклама на провежданите иновативни културни събития, които са заложени в проекта.

7. Провеждане на иновативното културно събитие - съставено от 30 микросъбития в рамките на 10 дни.

8. Дейности за осигуряване на публичност и информираност – съгласно чл. 6 от Общи условия към финансираните по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. договори за безвъзмездна финансова помощ и Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност, изготвени от Управляващия орган

9. Дейности за мониторинг, отчетност и финансов одит на проекта.
1.5. Индикатори за резултат за двете години
1.5.1. 100 % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място;
1.5.2. 100 % увеличение на финансиране/инвестиции в културата;
1.5.3. Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития – 8 броя;
1.5.4. Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития – 1 000 души.
1.6. Индикатори за продукт за двете години:
1.6.1. 2 броя проведени иновативни културни събития;
1.6.2. 3 200 души участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития;

1.6.3. 7 000 души посетители на иновативните културни събития;

1.6.4. 1 200 кв. м. рехабилитирани, озеленени и  облагородени площи.

1.7. Очаквани резултати:
1.7.1. В събитието ще бъдат привлечени мин. 5 000 преки участници;
1.7.2. За популяризиране на събитието и информиране на общността ще бъдат разпространени над 20 000 бр. различни информационни и рекламни материали;
1.7.3. По време на събитието ще бъдат изработени мин. 1 000 костюми, творби, декори, постановки  и други елементи с участие на общността;
1.7.4. Съдържанието на иновативното културно събитие ще оживи градския ареал;
1.7.5. Създадени нови творчески партньорства;
1.7.6. Благоустроени и облагородени фестивални площи на открито – зелени площи, пространство пред Музей на гурбетчийското градинарство  и  обособяване на чаршия на зеленчуците;
1.7.7. Намаляване на  ограниченията за участие в културното събитие откъм пол, религия, възраст, социален статус и създаване на условия за изяви на участниците;
1.7.8. Културата ще стане близка и постижима и за участници, и за публики;
1.7.9. Увеличение на привлекателността на ареал Лясковец  и утвърждаването му като зеленчукова Карвинг-територия;
1.7.10. Насърчаване на творческите индустрии и създаване на  предпоставки за заетост на местното население;
1.7.11. Повишаване  информираността на българската и международна общественост върху културата на храните и земеделието;
1.7.12. Създадените условия за достъп до културата на хора с увреждания, групи в неравностойно социално положение и етнически малцинства, които осигуряват тяхната интеграция и достъп до услуги, до икономическия, социалния и културния живот на Община Лясковец. 

1.8. Устойчивост:

1.8.1. Трайно въздействие на проектното предложение върху целевите групи и целевата територия (регион, област, община):

- Благоустроена и освежена фестивална площ в  агломерационната зона.   

- Осигурени условия за отдих, спорт и рекреация в културна среда.

- Подобрена жизнена среда.

- Повишаване гражданската активност на жителите на гр. Лясковец.

- Повишен достъп до културните прояви чрез различни форми.

- Създадени предпоставки за инвестиции и повишаване благосъстоянието на населението на Община Лясковец.

- Формираният капацитет за изработване и управление на интегрирани проекти ще гарантира устойчивост на резултатите от проекта и създаване на възможности за тяхното продължение.

- Трайното въздействие ще бъде особено силно изразено в бъдещи дейности, свързани с устойчивото развитие на туризма. Реализацията на проекта ще създаде благоприятна среда за живот, труд и инвестиции. Това ще гарантира финансовата обезпеченост на поддържането и развиването на резултатите от проекта в дългосрочен план.
1.8.2. Устойчивост на очакваните резултати:

Проект  „Карвинг Фестивал – Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и градинарството” ще бъде собственост и част от ежегодната Културна програма на Община Лясковец. За целта ще бъде разработен Статут на иновативното културно събитие, ежегоден бюджет и участие в Културния календар на общината.
Брандирането на културна марка с помощта на иновативното културно събитие ще даде възможност Лясковец да се популяризира в сферата на кулинарния туризъм. В бъдещ план, продуктът и неговите микросъбития могат да бъдат продавани като културна марка, с чийто приходи да се съфинансира бъдещото провеждане на фестивала.

Бъдещите текущи разходи по поддръжка и персонал на събитието ще бъдат поети от Общинския бюджет , като се очаква да бъдат привлечени  и спонсори на събитието – местни зеленчукопроизводители и зеленчукопреработватели, както и известни производители от хранителната индустрия.

Всички резултати от проекта ще бъдат общинска собственост поради факта, че предвидените интервенции ще се извършват върху общинска недвижима собственост. Всички активи, които ще бъдат изградени или подобрени в рамките на предвидените дейности по проекта ще останат собственост на Община Лясковец. Една от проучваните форми за обезпечаване на бъдещото провеждане на фестивала е чрез създаване на публично-частно партньорство.

Финансирането на следващите издания на иновативното културно събитие ще бъде определено като сума и прието с Решение на Общинския съвет, като е възможно организацията и промотирането да се отдават за извършване на читалища и НПО с оглед устойчивост на партньорства и разширяване обхвата на събитието с нови идеи и елементи.

1.9. Рискове, свързани с изпълнението на проекта

1.9.1. Трудно привличане на целевите групи и на общественото внимание, вкл.и трудна мотивация за активно участие и съпричастност. Рискът може да бъде преодолян чрез индивидуален подход на екипа по проекта и на представителите на целевите групи, както и чрез целенасочена работа с всеки участник и група, осведомяване и включване. Рискът няма да повлияе върху крайния резултат на проекта, но ще лиши иновативното събитие от масово участие.

1.9.2. Неспазване на срокове, процедури и изоставане на графика от страна на външни изпълнители. Рискът може да бъде преодолян с предвидените мерки за мониторинг и отчетност. Рискът може да забави изпълнението на проекта, която няма да повлияе върху крайния резултат.
1.9.3. Опасност от неблагоприятни метеорологични условия за провеждане и планиране на събитието. Събитието е планирано да се проведе през месец май 2012 г. и през месец октомври 2012 г. Това е най-подходящото време с изобилие от зеленчуци, тогава няма други културни прояви и местното население не е в отпуски. Рискът от неблагоприятно време за проявата, която ще бъде основно по улиците и площадите е голям. Може да се избегне със осигуряването на шатри и приспособения за покриване на съоръженията, но като цяло ще се отрази лошо на фестивалния ентусиазъм. 
Затова е необходимо изключително прецизно планиране според метеорологичните прогнози и ако е необходимо - смяна на датите за провеждане. Този риск не би попречил за успешно реализиране на проекта.
1.10. Изисквания за публичност
1.10.1. За осигуряването на публичността на иновативното културно събитие ще бъдат мобилизирани всички налични възможности за поддържане на широк обществен интерес, като е осигурена публичност с широк набор от съвременни и интернирани средства - информационна кампания, достъп до проектите, интернет сайт и съвместни събития, посетителска инфраструктура.

- Прозрачност като принцип – на всеки етап от изпълнението на проекта ще бъдат оповестявани и дискутирани резултатите и ползите от проектните дейности. 

- Информираност като принцип – ще бъде поддържана по време на целия проект, като стремежа на екипа по изпълнението на проекта ще бъде да предоставя актуална информация в медиите минимум 2 пъти месечно, да поддържа интереса и обмена на информация в сайта на проекта, да провокира общественото мнение със събития и инициативи в полза на културните прояви. Чрез предавания в местната телевизия и местните радиа, както и публикации, населението на областите на провеждане на събитийните изяви ще бъдат информирани своевременно за хода на дейностите и резултатите от отделните културни прояви.

1.10.2. Проектът  предвижда  мерки за публичност и информираност за популяризиране на получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в съответствие с правилата на ЕС за комуникация и визуализация, предвидени в чл. 8 от Регламент 1828/2006 г. на Комисията и приложение 1 към него и с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПРР. Ще бъдат приложени следните мерки за осигуряване на публичност и информираност на обществеността:

- Встъпителната пресконференция – ще се провежда при стартиране на проекта. Нейната цел е да представят донора, програмата и проекта пред медиите и чрез тях пред обществеността. В организираните пресконференции ще участват представители на националните, регионални, местни електронни и печатни медии, нестопански организации, представители на местната власт и културни институции. Ще бъдат подготвяни прес-съобщение, които ще бъде публикувано в национали, регионални и местни печатни издания. Пресконференцията ще бъде отразена и в електронни медии. 

- Заключителната пресконференция – ще се организира и  проведе след приключване на дейностите. На срещата ще присъстват заинтересовани страни, местни власти, медии, общественост и т.н. Подготвеното прес-съобщение ще бъде публикувано в национали, регионални и местни печатни издания. Пресконференцията ще бъде отразен в електронни медии. 

- Брифинг – ще бъдат организирани и проведени  брифинги, които ще помогнат за постоянна информираност на местната общественост. На тях ще бъдат представени резултатите, своевременния напредък и предстоящите дейности по проекта.

- Изявление за пресата - включва информация за целите на проекта, планираните дейности, финансовата подкрепа от ЕС и в частност на ОП „Регионално развитие”, както и за програмата, проекта и донора. Ще се предостави на присъстващите на пресконференцията журналисти. 

- Информационни и комуникационни материали – ще бъдат подготвяни във връзка с изпълнението на проекта, с цел тяхното популяризиране. Основно това ще бъдат дипляни, брошури, папки, компактдискове и др., съгласно изискванията за визуализация и публичност. 

- Плакати – ще дават информация на участниците за проекта.

II. Пълно описание на предмета на поръчката:

1. Предназначението на процедурата „открит конкурс” е определяне на изпълнител за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на техническо оборудване за провеждане на Карвинг фестивал”.
2. Цел на малката обществената поръчка: Закупуване на технически съоръжения и оборудване за организиране и провеждане на „Карвинг фестивал” като иновативто културно събитие. Предвижда се закупуване и доставка на следното оборудване:

- сглобяема модулна сцена с размери 6м./8м/6м. с покрив и странични тенти;
- закупуване на сценично осветление, включващо пулт за управление, блендер, стробо-ефект, сценични прожектори, димер и устройство за сценични ефекти, захранващо табло;

- озвучителна сценична техника, включваща усилвател, микрофони, тонколони, процесор и 32-канален пулт;

- техника за заснемане на събития - камера и фотоапарат;

- мултимедийна прожекционна техника – прожекционни стени и мултимедии;

- интерактивно празнично осветление за сцената и входа на събитието;

- закупуване на система за видеонаблюдение с възможност да бъде инсталирана в  места за отглеждане на зеленчуци.

- закупуване на шатри – голям павилион и метална шатра - 6 бр.
3. Изпълнителят е длъжен да монтира и демонтира доставеното оборудване след писмено уведомление от страна на възложителя за 2 (два) фестивала до приключването на проекта - 09.04.2013 г. (през 2012 г. и през 2013 г. при провеждането на Карвинг – фестивала. Конкретните периоди, през които  изпълнителят ще монтира и демонтира доставеното оборудване ще бъдат впоследствие уточнени между него и възложителя, след като бъдат насрочени датите за съответните фестивали. 
4. Изпълнителят е длъжен да покрие разходите свързани с техническото обезпечаване за провеждането на Карвинг фестивал, което включва подмяна на повредени и/или прекъснати кабели на отделните устройства част от техническата спецификация и връзките и накрайниците към тях; неработещи консумативи за осветителни тела и устройства като част техническата спецификация – лампи и други консумативи; консумативи за мултимедийните прожектори, консумативи за хайзер устройството (пушек); батерии за безжични микрофони и фотоапарат (освен в случаите, когато микрофона и фотоапарата е с вградена батерия); 

