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„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана 
по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изготвяне на анализи по проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Изготвяне на социално - икономически анализ за територията на община Лясковец” и
Обособена позиция 2: „Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година”
по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

с регистрационен номер: 13-13-98 / 25.10.2013 г.
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
1.1. Данни за възложителя 
Община Лясковец

Кмет на Община Лясковец 

пл. „Възраждане” № 1, 

Лясковец 5140, 

България

Тел.: +359/ 619 2 20 55

Факс: +359/ 619 2 20 45

obshtina@lyaskovets.net
www.lyaskovets.net 
1.2. Институционална рамка 

Настоящата процедура е свързана с изготвяне на тръжни документи за избор на изпълнители на проекти дейности в процеса на изпълнение на предвидените дейности в рамките на проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер: 13-13-98 / 25.10.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.
Възлагането на обществена поръчка цели качествено изпълнение на предвидените услуги чрез процедура “публична покана” за възлагане на обществена поръчка относно изпълнението на дейности по проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”.
Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”.
Оперативна програма "Административен капацитет" е стратегически документ за модернизация на българската държавна администрация и подобряване на работата на органите на държавната администрация, съдебната власт и на структурите на гражданското общество за периода 2007 - 2013 г. Тя е разработена в съответствие с европейската и националната политика за подобряване на институционалния и административния капацитет и е средство за постигане на целите на:

· Стратегическите насоки за сближаване на Общността, 2007 – 2013 г.;

· Актуализираната Лисабонска стратегия, 2005 г.;

· Националната стратегическа референтна рамка, 2007 – 2013 г.

В унисон с целите и политиките на описаните стратегически документи ОПАК подкрепя изграждането на модерна държавна администрация. Ясната нормативна база, въвеждането на принципите на добро управление, включването на заинтересованите страни във формулирането на политики и подобряването на капацитета на служителите в администрацията за изпълнение на задълженията им ще допринесат за създаване на ефективна, „с лице към хората” и ориентирана към потребителите на административни услуги администрация. 

Стратегическата цел на ОПАК е насочена към “Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост”.

Специфичните цели на Оперативната програма са:
· Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система;

· Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация, съдебната система и структурите на гражданското общество;

· Модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система.

Приоритетна ос І: Добро управление - отразява необходимостта от укрепване на административните структури и органите на съдебната власт, повишаване на прозрачността и отчетността в работата им, въвеждането на ПЧП и аутсорсинг като механизми за по-ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при формулиране на държавната политика.

Приоритетна ос ІІ: Управление на човешките ресурси - е насочена към постигане на ефективност на държавната администрация, органите на съдебната власт и СГО чрез управление и развитие на човешките ресурси.

Приоритетна ос III: Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление - касае предоставянето на качествени административни услуги и използването на информационните технологии. 

Приоритетна ос IV: Техническа помощ - ще укрепи капацитета на Управляващия орган (УО) за управление на ОПАК.

Целта на приоритетна ос І: Добро управление, в рамките на която се обявява настоящата процедура, е насочена към „Ефективно функциониране на администрацията и на съдебната система”.
Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, чиято цел е насочена към „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни”.


2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА

Проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Административен капацитет”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер:13-13-98 / 25.10.2013 г.
Общата цел на проекта „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” е насочена към подобряване процеса на разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец.

Продължителността на проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” е 9 месеца от подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер: 13-13-98 / 25.10.2013 г.
Обща  цел на проекта:
Общата цел на проекта „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” е „……Подобряване процеса на разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец …..”.
 Специфични цели на проекта:

- Ефективно прилагане на политиките, чрез участието на представители на общинска администрация и гражданските структури;

- Изграждане на стратегическа визия на община Лясковец, отговаряща на обществените нужди;

- Въвеждане на ефективен механизъм за мониторинг и контрол на общински политики и проекти.
2.2 Основни дейности по проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”:
· Изготвяне на социално - икономически анализ за територията на община Лясковец – цели фокусиране върху социално - икономическите условия, потенциала за развитие, проблемните области и ресурсните възможности на територията на община Лясковец. За изпълнение на дейността се предвижда да се изпълнят следните задачи:
- Събиране на първична информация за общата територия – създаване на актуална база данни с информация за население, стопански субекти, земеделски производители, и др. 

- Избор на външен изпълнител за провеждане на анализа – изготвяне на експертно задание и провеждане на процедура за избор на изпълнител.

- Извършване на проучване сред представители на местната власт, бизнеса, нестопанските организации и др.

- Изготвяне на социално-икономически анализ за територията на община Лясковец.

- Идентифициране на възможностите и ограниченията пред региона – изготвен SWOT анализ на региона, който да се представи пред обществеността.

· Провеждане на обучения и обществени обсъждания на политики, провеждани от общинската администрация Лясковец. В процеса на изпълнение на проектното предложение е провеждането на следните обучения:
1. Обучение, свързано с въведена методология за мониторинг, анализ и оценка на публичните проекти за 10 служителя на общинска администрация, 3 общински съветника и 5 представители на граждански структури. Обучението е с продължителност от 2 дни, 16 часа.

2. Обучение за осъществяване на мониторинг на общинските политики за избраните представители на другите сектори за 2 представители на общинска администрация, 2 общински съветника и 4 представители на граждански сектори. Обучението е с продължителност 2 дни, 16 часа.

В процеса на реализиране на проекта се предвижда да се проведат две обществени обсъждания:

1. Обществено обсъждане на проект на социално - икономически анализ на територията на община Лясковец. Общественото обсъждане ще се проведе 1 път в град Лясковец.

2. Обществено обсъждане на проект на Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година. Общественото обсъждане ще се проведе в 1 път в град Лясковец.

Дейността също така предвижда да бъде проведено следното събитие:

1. Организирано и проведено обществено консултиране на политики, провеждани от общинска администрация Лясковец с участието на 20 представителя от общинска администрация, НПО, бизнес, граждански и младежки организации и др.
· Изработка на Правила за публично частно партньорство. 
Целта на Правилата е да осигури и регламентира участието на частния партньор в дейностите по финансиране, проектиране, изграждане и експлоатация на общински инфраструктурни проекти, места с обществено значение и предоставянето на комплексни социални услуги.
За изпълнение на конкретната дейност ще бъде събрана съответна информация и се предвижда да бъдат проведени срещи с представителите на частния сектор, с цел:

- Прилагане на устойчив модел на публично частно партньорство между Общината и физическите и юридическите лица при извършване на дейности по благоустрояване;

- Формиране на механизъм за ефективно управление и стопанисване на открити пространства, които са със статут общинска собственост;

- Насърчаване и ангажиране на гражданското участие в процесите на изграждане и опазване на общинска собственост.

· Изработване на методология за мониторинг, анализ и оценка на публични политики и проекти.

- Основна задача на мониторинга на публичните политики и проекти на община Лясковец е да се следят и измерват постигнатите цели, резултати и ефективността им от тяхната реализация. С изработването на методологията ще се допринесе за ефективността и ефикасността на проектите/политиките и изграждането на стратегическа визия на община Лясковец, които да отговарят на обществените нужди.
· Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година.

Предвижда да бъде събрана необходимата информация за изготвянето на оценка на изпълнението на изготвения Общински план за развитие на община Лясковец за периода 2014 – 2020 година и документите, регламентиращи реализацията на секторни общински политики.

Анализът и оценката за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 г. е структуроопределящо условие за ефективно прилагане на методологията за мониторинг и оценка на общинските програми и проекти, които се прилагат от администрацията. Анализът ще предостави обективни факти за напредъка на плана, рискове и ще идентифицира потенциалните необходимости от промени в плана. Анализът ще даде предостави възможност да се получи важна информация за секторните общински политики.
· Идентифициране на проектни идеи и бъдещи проектни партньорства.

В процеса на изпълнение на дейността се предвижда да бъде сформирана фокус група, с която група се предвижда да бъдат проведени срещи относно идентифицирането на бъдещи проектни идеи за разработване от страна на община Лясковец за новия програмен период 2014 – 2020 година. Сформираната фокус група ще проведе три срещи на които представител от общинска администрация Лясковец ще направи кратко представяне относно бъдещите възможности за периода 2014 – 2020 година и след това ще бъдат обсъдени бъдещи предложения за кандидатстване с проекти към ЕС и други външни донори.
Дейността е условие за реалистичност и обективност на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година. Чрез проведените форуми и срещи ще бъдат изведени приоритетите и целите на плана, ще бъдат идентифицирани реални проекти и теми за работа. Дейността е основополагаща за мониторинга на общинските политики и проекти на Община Лясковец.

3. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКА 

3.1 Цел на обществената поръчка, възлагана чрез публична покана.

Целта на обществената поръчка, възлагана чрез публична покана е да се избере изпълнител на Дейност 3: „Изготвяне на социално икономически анализ за територията на община Лясковец” и Дейност 7: „Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие за периода 2014 - 2020 година” в рамките на проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер: 13-13-98 / 25.10.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. 
3.2  Предмет на поръчката - обхват на работата на Изпълнителя:

Община Лясковец в ролята на Бенефициент по проекта следва да възложи изпълнението на
- дейност 3: „Изготвяне на социално икономически анализ за територията на община Лясковец” и
- дейност 7: „Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година” по проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер: 13-13-98 / 25.10.2013 г. 
Обхватът на поръчката включва изготвянето на два ключови анализа, свързани с процеса на стратегическо планиране и оценка на изпълнението на общинския план за развитие, формулиране на приоритети за бъдещо развитие на общината за следващия програмен период  2014 – 2020 г. 
3.3. Конкретни дейности на Изпълнителя по изпълнение на услугата:

- По Обособена позиция 1 „Изготвяне на социално икономически анализ за територията на община Лясковец” по проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”
1.1. Описание:

Изготвянето на социално - икономически анализ за територията на община Лясковец има за цел фокусиране върху социално - икономическите условия, потенциала за развитие, проблемните области и ресурсните възможности на територията на община Лясковец.
За изпълнение на услугата ще бъде направено проучване на територията на общината с участието на представители на общинска администрация Лясковец и граждани на общината. Социално - икономическият анализ се предвижда да обхваща актуализиране на информацията, състояние на стопанския сектор, човешките ресурси и инфраструктурното развитие. В процеса на изработка на документа ще бъде използвана информация от националния статистически институт и от други институции.Основен елемент в процеса на изпълнение на дейността е извършването на проучване сред представители на местната власт, бизнеса, нестопанските организации и др. структури действащи на територията на общината. Анализът предвижда да обхване изпълнението на съществуващия общински план за развитие (ОПР), както и нормативните документи на общината, свързани с тематиката на анализа.
1.2. Съдържание на социално-икономическия анализ:

· Обща характеристика и социално-икономически профил на територията;

· Социален капитал, социална интеграция и човешки ресурси;

· Икономика и конкурентноспособност;

· Селско стопанство;

· Туризъм;

· Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност;

· Екологично състояние и рискове;

· SWOT анализ на територията, с акцент върху идентифициране на области за прилагане на иновации.
1.3. Конкретни задачи  за изпълнение от страна на изпълнителя: 

· Събиране на първична информация за общата територия – създаване на актуална база данни с информация за население, стопански субекти, земеделски производители и др.;

· Проучване на социално-икономическия профил на територията чрез събиране и анализ на данни и информация;
· Извършване на извадково проучване сред представители на местната власт, бизнеса, нестопанските организации и др. – минимум 200 представители на различните сектори на територията на община Лясковец;

· Изготвяне на социално-икономически анализ за територията на община Лясковец, който да съдържа информация за състоянието на социалния капитал, икономика, селско стопанство, туризъм, инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност, и състояние на околната среда;
· Изготвяне на SWOT анализ на региона с цел идентифициране на възможностите и ограниченията пред региона, както и акцент върху идентифициране на области за прилагане на иновации.

1.4. Параметри на услугата:
Услугата по изготвяне на социално-икономически анализ на територията включва дейности по събиране на данни и анализ на стратегически документи, провеждане на извадково проучване сред представители на общинската администрация, частния сектор и нестопанските организации, обобщаване на резултатите от проучването и изготвяне на  SWOT анализ с цел идентифициране на възможностите и ограниченията пред региона, както и акцент върху идентифициране на области за прилагане на иновации.

Ключов елемент на услугата е изготвяне на доклад за социално-икономическия профил на територията, който да съдържа актуална информация за състоянието на социалния капитал, икономика, селско стопанство, туризъм, инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност, и състояние на околната среда.  Докладът следва да бъде изработен в следния вид:

· На магнитен носител – 1 брой CD/DVD;

· На хартиен носител - 1 оригинал и 2 копия;

Към анализа следва да се приложат следните документи:

· Списък на информационни източници;

· Резултати от извадково проучване сред 200 представители на различните сектори на територията на община Лясковец ; 

· Таблици и графики за илюстриране на данни и информация от анализа;
Структурирането на информацията в анализа следва да се направи съгласно посоченото съдържание на проучването, техническото задание и да съдържа достатъчно изчерпателна информация. Всеки съставен информационен материал да бъде с точни думи, текстове и стилистика. Всички печатни материали да съдържат необходимите реквизити за визуализация и публичност, съгласно изискванията на Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Административен капацитет”.
1.5. Максимален финансов ресурс за заплащане на дейностите по изпълнение на Обособена позиция 1 „Изготвяне на социално икономически анализ за територията на община Лясковец” по проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” е до 15 000.00 лв. без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или до 18 000.00 лв. с включен данък върху добавената стойност (ДДС).
- По Обособена позиция  2 „Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година” по проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”
2.1. Описание:

За изпълнението на дейността се предвижда да бъде събрана необходимата информация за изготвянето на оценка на изпълнението на изготвения Общински план за развитие на община Лясковец за периода 2014 – 2020 година и документите регламентиращи реализацията на секторни общински политики. Изготвеният анализ от своя страна ще предостави възможност за предварителна оценка на  Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година с  цел преценка реалистичността за заложените социално-икономически цели за развитие посредством стратегическото планиране на общината. Също така анализа следва да отчете евентуални вреди върху околната среда при изпълнение на заложените в плана дейности. Изработката на анализа и оценката по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година ще бъдат съобразени с Методическите указания на МРРБ за разработването на общински планове за развитие.

2.2. Съдържание
Общинският план за развитие е неизменна част от Системата от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие. Според чл. 13, ал. 1 от Закона за регионално развитие, Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие и концепцията за пространствено развитие на общината.

Съгласно Методическите указания за разработване на ОПР 2014-2020, предварителната оценка се съдържа прогнозна оценка за въздействието на плана върху процесите на социално-икономическо развитие на общината и екологична оценка. Екологичният компонент в оценката оценява доколко стратегията за развитие на общината, определена с плана, съответства на стратегията за опазване на околната среда и на критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда.
В съответствие с чл. 32 на ЗРР, при разработването на Общински план за развитие задължително се извършва предварителна оценка, която включва:

1) оценка за социално-икономическото въздействие на ОПР;

2) екологична оценка по реда на ЗООС.


Анализът на общинския план за развитие на община Лясковец за периода 2014 – 2020 следва да съдържа следното:

· Гарантиране на вътрешна съгласуваност на ОПР – ясна причинно следствена връзка между социално-икономическия анализ, SWOT-анализа, стратегията, предвидената система за наблюдение, оценка и актуализация, включително предложените индикатори, необходимите действия за осигуряване на информация и публичност и прилагане на принципа на партньорство; 

· Спазване на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници;
· Да се гарантира правилното прилагане на хоризонталните принципи на ЕС в областта на равните възможности, равен достъп, недискриминация, устойчиво развитие и др.;

· Да се прецени адекватността на общата оценка на необходимите ресурси за реализация на ОПР за периода 2014–2020 г.
2.3. Конкретни задачи за изпълнение

· Изготвяне оценка на социално-икономическото въздействие на ОПР; 
· Оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и процеси, проблеми и потенциали на икономическото, социалното и инфраструктурното развитие на Община Лясковец;
· Оценка на съответствието и обвързаността на SWOT-анализа със социално–икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за развитие на Общината;
· Оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и приоритетите за развитие на Община Лясковец за периода 2014-2020 г., интегрираността и взаимодействието между отделните приоритети и стратегически цели, както и тяхното съответствие и обвързаност с релевантните стратегически документи на областно, регионално, национално и европейско ниво;
· Преценка на обема и ефективността на предвидените финансови ресурси за постигането на целите Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. и обосноваността на разпределението им спрямо заложените цели и приоритети;
· Анализ на уместността, яснотата и броя на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР за периода до 2020 г., включително по отношение на информационното му осигуряване. Оценката на предложените целеви стойности по конкретни индикатори следва да обхваща и методиката за изчисляването и определянето на съответните стойности;
· Оценка на описаните действия и механизми за наблюдение, оценка и актуализация на ОПР, включване на партньорите в процеса на тяхното разработване и изпълнение, както и дейностите за информационно осигуряване и публичност на плана. 
2.4. Параметри на услугата

Изпълнителят ще вземе предвид и ще съблюдава изискванията на Закона за регионалното развитие и на Правилника за неговото прилагане. При изготвянето на предварителната оценка Изпълнителят ще вземе под внимание следните общински, регионални, областни, национални и европейски документи:

·  Методически указания за разработване на национална стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.), регионални планове за развитие на районите ниво 2 (2014-2020 г.), областни стратегии за развитие (2014-2020 г.), общински планове за развитие (2014-2020 г.); 

· Стратегия „Европа 2020” на ЕС;

· Териториален дневен ред на ЕС 2020;

· Проекти на регламентите на ЕС за инструментите и правилата за финансиране на политиката за сближаване през периода 2014-2020 г.;

· Стратегическа рамка на Европейската комисия за периода 2014-2020 г.;

· Национална програма за развитие:  България 2020;

· Национална програма за реформи на република България (2011-2015 г.);

· Секторни стратегии за развитие, покриващи частично или изцяло периода 2014-2020 г. (в сферата на транспорта, околната среда, енергетиката, икономиката и малките и средни предприятия, развитие на телекомуникационните мрежи, пазара на труда, иновациите и въвеждането на нови технологии, здравеопазване, образование, култура, социални дейности, жилищен сектор и др.);

· Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012-2022 г.;

· Актуализираният документ за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие за периода 2011-2015 г.;

· Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен Централен  район 2011-2013 г.;

· Проект на Регионален план за развитие на СЦР за периода 2014 – 2020 година;

· Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Велико Търново 2011-2013;

· Проект на Областна стратегия за развитие за периода 2014 – 2020 година; 

· Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие за периода 2007 – 2013 година;

· Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2007 – 2013 година;

· Междинна оценка на изпълнението на общинския план за развитие 2007-2013 година;

· Национална концепция за пространствено развитие 2012-2025 г.; 

· Проект на социално-икономическия анализ за нуждите на Оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г.;

· Проекти на оперативните програми за периода 2014 – 2020 година;

· Други по преценка на Изпълнителя.

Като източници на официална статистическа информация ще се използват: Национален статистически институт (НСИ), Евростат, министерства, държавни и регионални агенции, държавни комисии, териториални и регионални служби на органите на изпълнителната власт, Община Лясковец и други официални източници.

При осъществяването на дейностите по изготвяне на анализ и оценка на изпълнението на общинския план за развитие, изпълнителя следва да формулира заключения и препоръки. Препоръките трябва да бъдат конкретни и приложими, с оглед тяхното отразяване в проекта на ОПР на Община Лясковец за периода  2014-2020 г.
2.5. Максимален финансов ресурс за заплащане на дейностите по изпълнение на Обособена позиция 2: „Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година” по проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” е до 11 875.00 лева без ДДС или 14 250.00 лв. с ДДС.


4.  ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

4.1. Продължителност:
Срокът на изпълнение на поръчката се посочва от всеки участник в офертата му и започва да тече от датата на сключване на договора за обществена поръчка (Образец № 10 от документацията). Крайният срок за изпълнение на поръчката е не по-късно от:

- За Обособена позиция 1: „Изготвяне на социално - икономически анализ на територията на община Лясковец” – до 30.03.2014 г.

- За Обособена позиция 2: „Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година” – до 30.05.2014 г.

5. ПЛАЩАНИЯ

5.1 Схема на плащане по Обособена позиция 1 „Изготвяне на социално икономически анализ за територията на община Лясковец” по проект: „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”:
Възложителят разплаща извършените услуги по банков път по сметка, посочена от изпълнителя, след представяне на необходимите документи, подписване на приемно-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура от изпълнителя.

При изпълнение на дейностите, включени в Обособена позиция 1 от настоящата обществена поръчка се предвиждат следните плащания:
- Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от договорената сума по договор, което се заплаща в 30-дневен срок след сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.  


- Окончателно плащане в размер на 80 % (осемдесет процента) от договорената сума по договор, платимо в 30-дневен срок след подписването на приемно-предавателен протокол от представителите на двете страни.

Средствата се осигуряват по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер: 13-13-98 / 25.10.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Максималният разполагаем финансов ресурс за заплащане на дейностите по изпълнение на Обособена позиция 1 „Изготвяне на социално икономически анализ за територията на община Лясковец” по проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” е до 15 000.00 лв. без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или до 18 000.00 лв. с включен данък върху добавената стойност (ДДС).
Извършените услуги се заплащат по предложената от изпълнителя цена в ценовата му оферта (Образец № 3), представляваща неразделна част към сключения договор. 

Цените не могат да се променят за целия срок на договора, освен при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б” и б. „в” от Закона за обществените поръчки. 

Разходите за отстраняване на всякакви дефекти и непълноти са за сметка на изпълнителя.

5.2. Схема на плащане по Обособена позиция  2: „Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година” по проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”:
Възложителят разплаща извършените услуги по банков път по сметка, посочена от изпълнителя, след представяне на необходимите документи, подписване на приемно-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура от изпълнителя.

При изпълнение на дейностите, включени в Обособена позиция 2 от настоящата обществена поръчка се предвиждат следните плащания:
- Авансово плащане в размер на 20 % (двадесет процента) от договорената сума по договор, което се заплаща в 30-дневен срок след сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.  


- Окончателно плащане в размер на 80 % (осемдесет процента) от договорената сума по договор, платимо  в 30-дневен срок след подписването на приемно-предавателен протокол от представителите на двете страни.

Средствата се осигуряват по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с регистрационен номер: 13-13-98 / 25.10.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”.

Максималният разполагаем финансов ресурс за заплащане на дейностите по изпълнение на Обособена позиция 2: „Анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година” по проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец” е до 11 875.00 лева без ДДС или 14 250.00 лв. с ДДС.

Извършените услуги се заплащат по предложената от изпълнителя цена в ценовата му оферта (Образец № 3), представляваща неразделна част към сключения договор. 

Цената за изпълнение нае поръчката не може да се променя за целия срок на договора, освен при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б” и б. „в” от Закона за обществените поръчки. 

Разходите за отстраняване на всякакви дефекти и непълноти в изпълнената поръчка са за сметка на изпълнителя.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.1. Изпълнителят има право:

· Да получи цялата необходима информация, касаеща изпълнението на услугата;
· Да се запознае с изискванията на Възложителя за разработване на анализ и оценка по изпълнението на Общински план за развитие на община Лясковец за периода 2014 - 2020 г.;
· Да получи договореното възнаграждение при изпълнение на задълженията си по настоящия договор.
6.2. Изпълнителят се задължава:

· извършеното проучване сред представители на местната власт, бизнеса, нестопанските организации и др.;

·  изготви социално-икономически анализ за територията на община Лясковец;

· идентифицира възможностите и ограниченията пред региона – изготвен SWOT анализ на региона, който да се представи пред обществеността.

· изработи „Анализ и оценка по изпълнението на Общински план за развитие на община Лясковец за периода 2014 - 2020 г.”;

· изработи реалистични индикатори и информация за рисковете и предизвикателствата при изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година;

· спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по Оперативна програма “Административен капацитет”;

· информира възложителя за възникнали проблеми по време на изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното отстраняване;

· възстанови заедно с дължимата лихва за забава всички неправомерно получени средства;

· изпълни възложената му работа с грижата на добър търговец, качествено, в съответствие с действащото законодателство, договора, включително документацията за участие в процедурата и офертата на изпълнителя, изискванията на възложителя, при условията и сроковете на настоящия договор;

· координира осъществяването на всички дейности с определените за контакт лица и с възложителя;

· отстранява посочените от възложителя недостатъци и пропуски в изпълнението за своя сметка;
· възстанови заедно с дължимата лихва за забава всички неправомерно получени средства;

· при проверки на място от страна на възложителя, Управляващия орган на ОП „Административен капацитет”, Сертифициращия орган, Одитиращия орган и органи и представители на Европейската комисия, изпълнителят се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до помещения и преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.


7.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

7.1. Възложителят има право:

· Да извършва по всяко време проверки на изпълнителя по изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка, без това да пречи на оперативната дейност на изпълнителя;
· Да получи качествено и в срок изпълнение на услугите, предмет на настоящия договор, както и всички документи, доклади,  материали от извършеното проучване сред представители на местната власт, бизнеса, нестопанските организации и други материали, изготвени от изпълнителя в изпълнение на дейностите по настоящия договор;

· Да получи разработен анализ и оценка по изпълнението на Общински план за развитие на община Лясковец за периода 2014 - 2020 г. в 1 оригинал на хартиен и 1 екземпляр на електронен носител;

· Да се запознае предварително с проект на анализ и оценка по изпълнението на Общински план за развитие на община Лясковец за периода 2014 - 2020 г., и да представи своите коментари и забележки, които да бодат отразени от изпълнителя;

· Да получава навременна информация за изпълнение предмета на договора;

· Да получени реалистични индикатори и информация за рисковете и предизвикателствата при изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 година.

7.2. Възложителят е длъжен:

· Да заплати на изпълнителя договореното възнаграждение в размерите и сроковете, съгласно сключен договор;

· Да представи документи, изисквани от изпълнителя по време на изпълнение на услугата, предмет на договора за възлагане на обществена поръчка;

· Да предоставя за ползване всички необходими материали и информация, необходими при разработване на анализа и оценката по изпълнението на Общински план за развитие на община Лясковец за периода 2014 - 2020 г.
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Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване и прилагане на ефективни общински политики в партньорство с гражданите на община Лясковец”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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