ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Техническата спецификация е предназначена да даде описание на работите, които трябва да бъдат извършени по изпълнение на обществена поръчка с предмет - “Ремонт и поддръжка на системата на уличното осветление на територията на Община Лясковец”.
Уличното осветление (УО) в селищата на Общината е изпълнено с осветителни тела с енергоспестяващи лампи от 50W, 70W и 100W. Общият брой на уличните осветителни тела, подлежащи на поддръжка - 1716 бр., които са монтирани на металотръбни стълбове собственост на Община Лясковец и стоманобетонови стълбове собственост Енерго-про Продажби АД.

При изпълнение предмета на поръчката да се спазват всички изисквания на Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжени в населени места, Правилник по безопасността на труда и експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения.

Дейностите за изпълнение на настоящата поръчка са:

	№
	Наименование на видовете работи



	1. 
	Доставка на УОТ с НЛВН 50W IP 65

	2. 
	Доставка на УОТ с НЛВН 70W IP 65

	3. 
	Доставка на УОТ с НЛВН 100W IP 65

	4. 
	Доставка на УОТ с НЛВН 150W IP 65

	5. 
	Доставка на УОТ с НЛВН 250W IP 65

	6. 
	Доставка на УОТ с НЛВН 100/70W IP 65

	7. 
	Доставка на УОТ с НЛВН 150/100W IP 65

	8. 
	Доставка на УОТ с НЛВН 250/150W IP 65

	9. 
	Доставка на ПОТ тип сфера Ø 400 „ХРОМ” 70 W НЛВН с рефрактор

	10. 
	Доставка на ПОТ тип сфера Ø 400 „ОПАЛ” 70 W НЛВН  

	11. 
	Доставка на ПОТ тип сфера Ø 250 „ХРОМ” 26 W КЛЛ

	12. 
	Доставка на ПОТ тип сфера Ø 250 „ХРОМ” 50 W ЖЛ

	13. 
	Доставка на ПОТ тип сфера Ø 250 „ХРОМ” 80 W ЖЛ

	14. 
	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб 9.5 м – тип уличен 

	15. 
	Доставка и монтаж на стоманотръбен стълб 5 м – тип парков 

	16. 
	Доставка и монтаж на удължение за парков стълб с рогатка

	17. 
	Монтаж на стоманотръбен стълб

	18. 
	Демонтаж на стоманотръбен стълб

	19. 
	Монтаж на УОТ 

	20. 
	Демонтаж на УОТ

	21. 
	Доставка и монтаж на рогатка за УОТ

	22. 
	Монтаж на рогатка за УОТ

	23. 
	Демонтаж на рогатка за УОТ

	24. 
	Ремонт на УОТ (без стойност на материалите)

	25. 
	Ремонт на въздушна мрежа в едно междустълбие (изпъване на провиснали проводници)

	26. 
	Доставка на еврошина за табло

	27. 
	Доставка на трифазна съединителна шина – 16мм2

	28. 
	Ремонт на табло за УО (без стойност на материалите)

	29. 
	Демонтаж на ел. табло 

	30. 
	Подвързване на кабел към ел. табло


	31. 
	Доставка и монтаж на клемна кутия К- 35

	32. 
	Доставка и монтаж на клемна кутия К 0

	33. 
	Ремонт на клемна кутия

	34. 
	Доставка и монтаж на въздушна линия от един проводник ПВО 6мм2 (рекордоман) 

	35. 
	Доставка и монтаж на въздушна линия от един АС 16 мм2 проводник 

	36. 
	Доставка и монтаж на въздушна линия с усукан проводник 2х16 мм2 

	37. 
	Доставка и монтаж на въздушна линия с усукан проводник 4х16 мм2 

	38. 
	Демонтаж на въздушна мрежа – УБАН

	39. 
	Демонтаж на въздушна линия от усукани проводници

	40. 
	Възстановяване на въздушна мрежа „УБАН”

	41. 
	Монтаж на проводник по стена с антигронови скоби

	42. 
	Монтаж на гофрирана тръба по стена с антигронови скоби

	43. 
	Присъединяване на кабел към въздушна мрежа

	44. 
	Доставка и монтаж на носещ изолатор за въздушна мрежа ниско напрежение, комплект с носеща кука

	45. 
	Присъединяване на УО към въздушна мрежа с АС проводници или рекордоман (включващо 2 бр. биметални клеми) 

	46. 
	Присъединяване на УО към въздушна мрежа с „Усукани” кабели (включващо 2 бр. отклонителни клеми)

	47. 
	Прекъсване електрозахранването на уличен осветител

	48. 
	Възстановяване на прекъснато електрозахранване на УОТ към въздушна мрежа НН

	49. 
	Възстановяване на прекъснато електрозахранване на УОТ към кабелна мрежа НН

	50. 
	Трасиране на кабелна линия

	51. 
	Направа на изкоп 0.8/0.4 м в почва ІІІ категория с обратно засипване и трамбоване

	52. 
	Направа на подложка за полагане на кабел

	53. 
	Разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка

	54. 
	Разкъртване и възстановяване на бетонова настилка

	55. 
	Разкъртване и възстановяване на тротоарна настилка

	56. 
	Направа на заземление с един заземител

	57. 
	Измерване на заземление с един заземител

	58. 
	Полагане на кабел в готов изкоп

	59. 
	Полагане на ПВЦ тръби в готов изкоп

	60. 
	Изтегляне на кабел в тръби положени в изкоп

	61. 
	Изтегляне кабел в монтирани по фасада тръби

	62. 
	Изтегляне на кабел в стълб /рогатка/

	63. 
	Направа на кабелна муфа /глава/

	64. 
	Устанавяване чрез мегер или други устройства за едно междустълбие или между две клемни кутии за възникнал проблем със захранването

	65. 
	Смяна на часовник за управление на УО

	66. 
	Ремонт (настройване) на часовник за управление на УО

	67. 
	Смяна на контактор в табло за управление на УО

	68. 
	Подмяна на предпазител в клемна кутия

	69. 
	Смяна на предпазител в табло за управление на УО

	70. 
	Направа на ревизионна шахта

	71. 
	Направа на суха разделка на кабел НН

	72. 
	Доставка и монтаж на РК ПКОМ 100/100/40

	73. 
	Доставка и монтаж на РК ПКОМ 80/80/40

	74. 
	Доставка на АП 1Р 6 А

	75. 
	Доставка на АП 1Р 10А

	76. 
	Доставка на АП 1Р 20 А

	77. 
	Доставка на АП 1Р 25А

	78. 
	Доставка на АП 1Р 32А

	79. 
	Доставка на АП 1Р 40А

	80. 
	Доставка на АП 1Р 50А

	81. 
	Доставка на АП 1Р 63 А

	82. 
	Доставка на АП 1Р 80 А

	83. 
	Доставка на АП 3Р 20 А

	84. 
	Доставка на АП 3Р 25А

	85. 
	Доставка на АП 3Р 50А

	86. 
	Доставка на АП 3Р 63 А

	87. 
	Доставка на АП 3Р 80 А

	88. 
	Доставка на АП 3Р 125А

	89. 
	Доставка на ВМ предпазител 63А / ВПНН о /

	90. 
	Доставка на ВМ предпазител 63А / ВПНН оо /

	91. 
	Доставка на основа за винтов предпазител E33

	92. 
	Доставка на капачка за винтов предпазител Е33

	93. 
	Доставка на винтов предпазител 6А

	94. 
	Доставка на винтов предпазител 10А

	95. 
	Доставка на винтов предпазител 16А

	96. 
	Доставка на винтов предпазител 20А

	97. 
	Доставка на винтов предпазител 25А

	98. 
	Доставка на винтов предпазител 50А

	99. 
	Доставка на винтов предпазител 63А

	100. 
	Доставка на цилиндричен предпазител 50А

	101. 
	Доставка на цилиндричен предпазител 63А

	102. 
	Доставка на контактор 50 А

	103. 
	Доставка на контактор 63 А

	104. 
	Доставка на ПВЦ тръба Ф75

	105. 
	Доставка на ПВЦ тръба Ф110

	106. 
	Доставка на гофрирана тръба Ф16мм

	107. 
	Доставка на гофрирана тръба Ф 20 мм

	108. 
	Доставка на гофрирана тръба Ф 25 мм

	109. 
	Доставка на гофрирана тръба „Копофлекс Ф 40/32 мм”

	110. 
	Доставка на метална тръба 2,5”

	111. 
	Доставка и монтаж на тръбна система „POLAN”

	112. 
	Доставка на кабел СВТ 2х1.5 мм2

	113. 
	Доставка на кабел СВТ 3х1.5 мм2

	114. 
	Доставка на кабел СВТ 2х2.5 мм2

	115. 
	Доставка на кабел СВТ 3х2.5 мм2

	116. 
	Доставка на кабел СВТ 4х2.5 мм2

	117. 
	Доставка на кабел СВТ 2х4 мм2

	118. 
	Доставка на кабел СВТ 4х4 мм2

	119. 
	Доставка на кабел СВТ 2х6 мм2

	120. 
	Доставка на кабел СВТ 4х6 мм2

	121. 
	Доставка на кабел САВТ 3х16 + 10мм2

	122. 
	Доставка на кабел САВТ 4х16

	123. 
	Доставка на кабел ПВО – 6мм2

	124. 
	Доставка и монтаж на биметална клема

	125. 
	Доставка на ПЗУ Z – 250S

	126. 
	Доставка на ПЗУ Z400

	127. 
	Доставка на дросел НЛВН 35W

	128. 
	Доставка на дросел НЛВН 50W

	129. 
	Доставка на дросел НЛВН 70W

	130. 
	Доставка на дросел НЛВН 100W

	131. 
	Доставка на дросел НЛВН 150W

	132. 
	Доставка на ХНЛВН 210W

	133. 
	Доставка на НЛВН 50W

	134. 
	Доставка на НЛВН 70W

	135. 
	Доставка на НЛВН 100W

	136. 
	Доставка на НЛВН 150W

	137. 
	Доставка на МХЛ 400W  Е40

	138. 
	Доставка на МХЛ 150W WDL Rx7s

	139. 
	Доставка на МХЛ 70W NDL Rx7s

	140. 
	Доставка на МХЛ 35W WDL G 12

	141. 
	Доставка на МХЛ HQI-TS 150W / NDL Rx7s

	142. 
	Доставка на КЛЛ DULUX-D 26W/840 G24d-3

	143. 
	Доставка на фасунга Е 27

	144. 
	Доставка на фасунга Е 40

	145. 
	Доставка на часовник за управление на УО

	146. 
	Доставка на разсейвател за УОТ

	147. 
	Доставка на разсейвател за ПОТ

	148. 
	Доставка на капак за УОТ

	149. 
	Доставка на захранващо табло за улично осветление

	150. 
	Доставка на ел. табло / по схема /

	151. 
	Монтаж и захранване на табло за улично осветление 

/ без стойността на кабела /

	152. 
	Монтаж на заземление на табло за УО с проводник ПВА 6мм2


Сбор от единичните цени на доставката и монтажа на определените артикули служи за съпоставяне на цените на участниците и класирането им, необходимо за определянето на изпълнителя на обществена поръчка въз основа на критерия „най-ниска цена”.
Всички демонтажни работи ще се извършат в ред обратен на монтажните.

Всички работи ще се извършват на открито при атмосферни условия. Монтьорите, които се качват по стълбовете трябва да са положили изпит по ПТБ и ПТЕ и да имат необходимите квалификационни групи.

Задължителен е предварителния инструктаж на персонала за възможните опасности и начини на предотвратяване на последствия, и непрекъснат контрол за изпълнение  на услугата.

Следва стриктно да се прилагат организационните и технически мероприятия предвидени в ПТБ за осигуряване безопасността на работещите.

             Задължително е използването на лични предпазни средства.

 Лични предпазни средства при монтажа и демонтажа са предпазните колани и каски.

 Нормалната експлоатация на обекта не предлага наличието на отпадъчни продукти.

 При демонтажните и монтажни работи по време на реализация на настоящия проект всички отпадъци своевременно да бъдат отстранени от обекта и изхвърлени на определените места.
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