

Приеман работен №
комисията през 30.06.2015
18.06.15

ДО
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ДОКЛАД № 1
ОТ КОМИСИЯТА, НАЗНАЧЕНА СЪС ЗАПОВЕД № 757 / 09.06.2015 г.
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

УВАЖАЕМА Д-Р ГЕЦОВА,

На основание чл. 36а от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Ви предавам Протокол № 1 от 09.06.2015 г. - 18.06.2015 г. за работата на комисията, назначена с Ваша Заповед № 757 / 09.06.2015 г. със задача да разгледа, оцени и класира офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Строително-монтажни работи (СМР) на имоти - общинска собственост на територията на Община Лясковец”** по обособени позиции:

- **Обособена позиция I.** „Изграждане на локална отоплителна инсталация в ЦДГ „Детелина” – с. Козаревец”;

- **Обособена позиция II.** „Ремонт на електрическа инсталация в ЦДГ „Сладкопойна чучулига” – с. Джулюница”;

- **Обособена позиция III.** „Строително-ремонтни работи на ЦДГ „Пчелица” - гр. Лясковец, ЦДГ „Детелина” - с. Козаревец, ЦДГ „Щастливо детство” - с. Добри дял, ЦДГ „Вълшебство” - с. Драгижево, административната сграда на Кметство с. Мерданя, сградите на Пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка” – гр. Лясковец и Пенсионерски клуб „Златна есен” – с. Джулюница, административна сграда на Кметство с. Драгижево, канцелария в административна сграда на Кметство с. Добри дял”;

- **Обособена позиция IV.** „Аварийен ремонт на подпорна стена с ограда при ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница и аварийен ремонт на подпорна стена при Домашен социален патронаж (ДСП) - гр. Лясковец, кв. 77, УПИ I” и

- **Обособена позиция V.** „Възстановяване и благоустрояване на местност „Светицата” - II етап - Зона с детска площадка”.

Комисията установи, че в указания срок за подаване на оферти има постъпили 6 (шест) оферти:

1. Оферта № 1 с вх. № ИЖС-3486 / 04.06.2015 г., постъпила в 14:18 часа и подадена от **„Топлик” ЕООД - гр. София;**

2. Оферта № 2 с вх. № ИЖС-3549 / 07.06.2015 г., постъпила в 09:39:45 часа и подадена от **„Стройко” ЕООД - гр. Велико Търново;**

3. Оферта № 3 с вх. № ИЖС-3565 / 08.06.2015 г., постъпила в 13:10 часа и подадена от **„Геоплан Кънстракшън” ЕООД - гр. Велико Търново;**

4. Оферта № 4 с вх. № ИЖС-3571 / 08.06.2015 г., постъпила в 15:05 часа и подадена от **ЕТ „Снежана Петрова - ЕНЕРГОРЕМОНТСТРОЙ” - гр. Плевен;**

5. Оферта № 5 с вх. № ИЖС-3572 / 08.06.2015 г., постъпила в 16:49 часа и подадена от **„Жилстрой - 96” ООД - гр. Велико Търново;**

6. Оферта № 6 с вх. № ИЖС-3573 / 08.06.2015 г., постъпила в 16:48 часа и подадена от **„АБВ - РУСЕ” ООД - гр. Русе.**

На основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП с Протокол № 1 от 18.06.2015 г. - 18.06.2014 г., след установената липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, комисията изиска от участниците представянето на липсващите в офертите им документи и/или отстраняването на констатираните нередовности, както следва:

1. участника **„ТОПЛИК” ЕООД** - да представи липсващите документи - *„...каталози, описание и/или фотографски снимки на материалите, които ще се доставят и монтират при изпълнение на СМР по Обособена позиция I, от които да са видни техническите характеристики на съответния продукт, включени в предмета на поръчката:*

- *Водогреен котел на пелети и твърдо гориво, като Pelets Fuzzy Logic 2, с мощност 50 кВт ;*

- *Електронна циркуляционна помпа, Magna 32-80; Q=4,3 м3/ч; H=4 м. в.ст.,Нел.=144Вт*

- *Панелни радиатори тип 22;*

- *Панелни радиатори тип 33;*

- *Осов вентилатор L=400м3/ч; H=22 Па; Нел=50 Вт; 230V”.*

2. от участника **„ГЕОПЛАН КЪНСТРАКШЪН” ЕООД** - да представи документи и отстрани констатираните несъответствия с критериите за подбор *„...Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП на строителството, изпълнено през последните пет години считано до датата на подаване на офертата (Образец № 4), а за строителните дейности, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката да се посочат а). публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, б). удостоверения за добро изпълнение, в). копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности, за съответните обособени позиции:*

• *по обособена позиция I - дейности по ... изграждане на тръбна разводка изпълнена със система за пресова връзка (Prestabo)...*;

• *по обособена позиция III - строителни дейности по ...ремонт покривни конструкции”*

3. от участника **ЕТ „Снежана Петрова - ЕНЕРГОРЕМОНТСТРОЙ”** - да представи липсващите документи - *„...каталози, описание и/или фотографски снимки на материалите, които ще се доставят и монтират при изпълнение на СМР по Обособена позиция I, от които да са видни техническите характеристики на съответния продукт, включени в предмета на поръчката:*

- *Осов вентилатор L=400м3/ч; H=22 Па; Нел=50 Вт; 230V.*

4. от участника „АБВ – Русе ” ООД - да представи липсващите документи и отстрани констатираните несъответствие с критериите за подбор, а именно:

4.1. да представи към Плик № 1 по Обособена позиция III. „Списък на приложените документи”, който да е подписан от участника;

4.2. да представи документи и отстрани констатираните несъответствия с критериите за подбор „...Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП на строителството, изпълнено през последните пет години считано до датата на подаване на офертата (Образец № 4), а за строителните дейности, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката да се посочат а). публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, б). удостоверения за добро изпълнение, в). копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности, за съответните обособени позиции:

- по обособена позиция I. - дейности по ... изграждане на тръбна разводка изпълнена със система за пресова връзка (Prestabo)...

- по обособена позиция IV. - „...строителни дейности по изграждане и/или рехабилитация на подпорни стени, изработка и монтаж на оградни пана...”

4.3. да представи липсващите документи - „...каталози, описание и/или фотографски снимки на материалите, които ще се доставят и монтират при изпълнение на СМР по Обособена позиция I, от които да са видни техническите характеристики на съответния продукт, включени в предмета на поръчката:

- Водогреен котел на пелети и твърдо гориво, като Pelets Fuzzy Logic 2, с мощност 50 кВт ;

- Електронна циркулационна помпа, Magna 32-80; Q=4,3 м3/ч; H=4 м. в.ст.,Nел.=144Вт

- Панелни радиатори тип 22;

- Панелни радиатори тип 33;

- Осов вентилатор L=400м3/ч; H=22 Па; Nел=50 Вт; 230V”.

С оглед направената констатация относно липсата на подпис на участника върху техническото му предложение (Образец № 12.5.), комисията констатира, че офертата на участника „АБВ – Русе ” ООД за Обособена позиция V., не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и единодушно взе решение на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП да предложи на възложителя – Кмета на Община Лясковец, да отстрани от участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка по **Обособена позиция V.** „Възстановяване и благоустрояване на местност „Светицата” - II етап - Зона с детска площадка”, участникът „АБВ – Русе ” ООД, подал оферта с вх. № ИЖС-3573 / 08.06.2015 г., със свое мотивирано решение по чл. 73 от ЗОП.

На основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, срокът за представяне на посочените документи / за отстраняване на констатираните нередовности от всички участници в откритата процедура по избор на изпълнител на обществена поръчка, е 5 работни дни от получаването на Протокол № 1 от 10.06.2015 г. - 18.06.2015 г.

Протоколът с констатациите относно наличието и редовността на представените документи ще бъде изпратен в един и същи ден на всички участници, подали оферти за участие в откритата процедура и ще бъде публикуван в Профила на купувача на интернет страницата на Община Лясковец.

Като възложител имате право съгласно чл. 36а от ЗОП на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаването на съответните решения. При осъществяване на този контрол, може да проверявате само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

В случай, че при осъществяване на контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, като възложител следва да дадете писмени указания на комисията за отстраняването им в **5-дневен срок**, които са задължителни.

Приложение:

1. Протокол № 1 от 09.06.2015 г. - 18.06.2015 г.


**ГЕРГАНА КИРИЛОВА –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**