




* Да се възстанови нарушено бетоново покритие на армировката в колоните – обработка с преобразувател на ръжда и измазване с циментов разтвор!

* Да се осигури връзка по височина между газобетонните блокчета и ст.бет. колони. Връзката да се изпълни през два реда чрез метални планки или шишове от арм. стомана!


П.1 и 2-25/20 – 2 бр.



П.3-25/20



КОФРАЖЕН ПЛАН НА К±0.00
Shuttering plan at level ±0.00



МОНТАЖЕН ПЛАН БОРД
Assembly plan bounding wall

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
- кофраж пояси	- 2.6 m ²
- шишове N12x35	- 16 бр.
- арм. стомана	- 24.0 kg
- бетон C16/20 (B20)	- 0.4 m ³
- зидария от газобетон	- 3.9 m ³
- закрепваща планка 1	- 24 бр.
- анкери M12xL	- 48 бр.
- Конз.2	- 84.0 kg
- хориз. профили	- 100.0 kg

АрхПро

Лъчезар Лалев Арх./ПБ/ПБЗ/ПУСО
Розин Харизанов Електро
Ганка Димитрова ВиК
Иван Николов ЕЕ/ОВК

"ЕЛИЦА - 99" - В. Търново
Строителен надзор (консултант)
Лиценз-000501/11.05.08г.-удължен до 2 21г.
Заверил: *[Signature]*
Управител: *[Signature]*

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КНИП
Регистрационен № 0075
инж. ИВАНКА НЕДЕВА
ИВАНОВА
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 03266
инж. РАДКА ПЕТРОВА
ПАНАЙОТОВА-ДЕЧЕВА
Подпис: *[Signature]*
БАНКИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППЗ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Материали:
 - бетон C16/20 (B20);
 - арм. стомана B 235 (Ø) и B 500B (N).
- Да се разглежда заедно с лист 4! При необходимост от допълнителни детайли, промени, особености и др. да се търси проектант!
- Да се осигури поетапно приемане на извършените СМР от проектант!
- При изпълнение на строително-монтажните работи стриктно да се спазват проекта по част ПБЗ и ПИПСМР.

ФАСАДА СЕВЕРОЗАПАД
ПОЯС И БОРД
Northwest elevation
Concret belt and roof boundary wall
M 1:25
1604(2)c.dwg

06.2017 г.

Реконструкция на сграда за обществено обслужване
Reconstruction of public service building

гр. Лясковец, кв. 29, УПИ II
Lyaskovets, quarter 29, plot VII

Технически проект Конструкции
Technical phase Construction

Приемам проекта I accept the drawing
Възложител Investor