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гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

на обществена поръчка за строителство с предмет: 

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: 

„Възстановяване и подобряване на природното наследство 
в защитена местност „Лесопарка” 
І.  ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:
Настоящата обществена поръчка включва изпълнение на строителни и монтажни работи, представляващи текущ ремонт и разширения, предвиждащи благоустрояване на автомобилни паркови алеи, възстановяване и допълване на съществуващата въздушна електроразпределителна захранваща мрежа, осветление и водопроводни отклонения, затревяване, поставяне на пейки, кошчета и контейнери в част от общински имоти с номера 308011 и 626 в землището на гр. Лясковец.

Поръчката предвижда изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), представляващи благоустрояване на автомобилни паркови алеи (временни пътища), възстановяване на електроразпределителна мрежа, осветление и водопроводно отклонение в района, поставяне на пейки, кошчета и контейнери за отпадъци (Приложение Т1), включително:


1. Подобект 1. Възстановяване и подобряване на достъпа, водопроводно отклонение, благоустрояване. Предвиждат се изпълнение на следните видове СМР:
- Тесен изкоп 0.6 - 1.2 м, дълбочина до 2м в скални почви - за отводняване и профилиране на автомобилни паркови алеи и за направа на водопроводно отклонение;
- Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък - фракции 0 до 40 мм (трошенокаменна настилка), включително валиране. Предвижда  се пренастилка върху износена стара трошено каменна настилка, която се прави обикновено с дебелина 10 – 12 см. в уплътнено състояние.  Старата  трошено каменна настилка  се приспособява за основа на новата чрез изсичане на гърбиците и запълване на трапчинките с трошени камъни. За задържане на новата настилка в краищата на старата се изрязват клинообразни вадички с ширина 40 – 50 см. и дълбочина /при банкета/ 10 см. Леглото на новата настилка след подравняването му се почиства от прах и  кал, след което се овалва с лек валяк или се трамбова.
Овалването на трошено каменна настилка започва на сухо с по-лек валяк от краищата на настилката, като задното колело на валяка застъпва около 30 см. от банкета, следващото овалване – застъпва около 30 см. от предходната валирана ивица.След затягане на настилката от едната страна, валякът овалва и другата, като последно се валира средната част на пътното платно. След наместването на отделните камъчета едно до друго и отчасти затягането им, започва валиране при ръсене на вода, което продължава да окончателното овалване на пътя. Не се допуска овалване с поливане с кофи с вода или със силна струя. Така оваляната настилка се посипва с трошляк за запълване на фугите, изчетква се с метли при изобилно поливане с вода, това се повтаря до пълното запълване на фугите, след това се настила тънък слой пясък и се оставя няколко дни да изсъхне – след това настилката е готова.
Настилката се смята за готова, когато престане да се огъва под тежестта на минаващият валяк и подхвърлените камъчета (от вида на настиланият камък) се смачкват, без да потъват в нея. За овалване на трошено каменна настилка в зависимост на температурата, вида на камъка и дебелината на настилката е необходимо от 25 до 40 литра вода за 1 м2  настилка.
- Запечатка с битум 1.5-2л/кв.м. и каменни фракции. Предвижда се битумизиране на трошенокаменната настилка в отделни наклонени участъци от предвидените за възстановяване автомобилни паркови алеи. Прави се с автогудронатор веднага след валирането със загрят до работна температура битум, като се следи битумът да е равномерно разпределен върху пласта. Преди да е застинал разлетият битум, върху него се разстила ръчно или машинно фракция 5 до 15мм. Същата се уплътнява с валяк с 3-4 минавания в точка до набиване на фракцията в пропития пласт;
- Ръчно подравняване, изглаждане и трамбоване на площи и откоси в сбити и скални почви;
- Тънки изкопи в сбити почви до 0.50 м за ремонти (за подравняване);
- Превоз на скални почви до 50 м с ръчни колички;
- Полагане на пясъчна подложка, трамбована, под тръбопроводи;
- Засипване на тесни изкопи с трошляк, вкл. трамбоване;
- Направа на водопроводно отклонение, захранване от съществуващ водопровод 3/4", водовземна скоба, фланцов преходник, нипел;
- Доставка и полагане РЕ тръба ф 20 в изкоп;
- Доставка и монтаж СК 3/4" с изпразнител;
- Доставка и полагане на PVC тръба ф125мм за отводняване;
- Доставка и полагане на отводнителен улей 50/50 (италиански тип). Предвижда се странично отводняване на автомобилните паркови алеи в определени участъци;
- Доставка хумусна почва, превоз с ръчни колички, разстилане и подравняване (оформяне зелена площ пред естрада и запълване неравности); 
- Затревяване с тревни смески и торене с амон.селитра 20кг/дка, вкл. валиране. Да се предвидят всички необходими мерки, включително поливане при необходимост до образуване на плътна равномерна тревна настилка;
- Натоварване и превоз на скални маси до сметище на 10км;
- Доставка и монтаж на дървени пейки от масивно дърво и замонолитване в бетонни стъпки. Пейки от масивно дърво, без облегалка, дължина 1.8 до 2 м, с възможност за замонолитване в бетонни стъпки, импрегнирани срещу гниене и насекоми, двуслойно лакирани и покритие от лак за повърхностна огнезащита  - по приложена снимка или еквивалентни (Приложение Т2);
- Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци, замонолитване. Кошче с метален бункер, на метална стойка, замонолитена, с възможност за завъртане за изсипване, прахово полиестерно покритие - по приложена снимка или еквивалентно (Приложение Т3);
- Доставка на чешма градинска бетонна (по детайл). Чешма градинска, стоманобетонна, видим бетон, височина 1.4-1.5 m, комплект с бетонно корито със сифон, с 1 бр. декоративен кран - вентил водопроводен за външна чешма; оборудвана със спирателна арматура и тръба до шахта, тегло максимум 200 kg, с възможност за демонтаж и монтаж - по приложена снимка или еквивалентна (Приложение Т4);
- Доставка на пластмасови кофи за битови отпадъци 120 литра (преместваеми - на колела). Пластмасови кофи за битови отпадъци, обем 120 литра, на колела, устойчиви на УВ радиация и ниски/високи атмосферни температури, товароносимост 60 kg.
2. Подобект 2. Ремонт ел. разпределителна и осветителна мрежа (Приложение Т5): 
Предвижда се възстановяване и допълване на съществуващата електропреносна мрежа ниско напрежение в обхвата на общински имоти с номера 308011 и 626 от землището на гр. Лясковец. В т.ч. подмяна на захранващи въздушни кабели, допълнителни електрически контактни табла и стълбове с осветителни тела, два прожектора за съществуващата сцена и две улични осветителни тела (УОТ) за допълнително осветление на местността. Предвижданите дейности засягат съществуващата въздушна ел. мрежа на територията на горепосочените имоти, собственост на общината. Тази ел. мрежа е вече присъединена към електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” от съществуваща шина на касета от Трафопост № 8. Конкретно се предвижда:

- Доставка и монтаж на прожектор JOLLY 1/S 150W IP65 Class I, комлект с МХЛ 150W. Прожектор със симетричен рефлектор 150 W, RX7s, клас на защита IP 65, Class I, RALL 9006 комплект с метал-халогенна лампа 150W - тип JOLLY 1/S или еквивалентен;

- Доставка на УОТ с НЛВН 70W IP65. Улично осветително тяло (УОТ), комплект с НЛВН 70W, IP 65, Class I, прахово-полиестерно покритие в сив цвят   тип ЕСО или еквивалентен;

- Доставка и монтаж на рогатка за УОТ. Рогатка за УОТ, L=0.25m, d=1¼ ";

- Доставка и монтаж на железобетонен стълб. Стоманобетонен стълб за улично осветление, L=9.5 m, замонолитен посредством бетонно фундиране, съобразно вида на почвата;

- Доставка и монтаж на стойка за прожектор – според вида на прожектора, за монтиране към съществуващи пилони до сцената;

- Направа на заземление с един заземител;

- Доставка и монтаж на въздушна линия с усукан проводник 3х35+54,6+16мм² (усукан проводник за въздушно окачване с изолация от омрежен полиетилен);

- Доставка и монтаж на носеща клема с конзола за УИП (усукан изолиран проводник);

- Доставка и монтаж на клема опъвателна с конзола за УИП;

- Доставка и монтаж на клема отклонителна;

- Монтаж на УОТ;

- Присъединяване на УО към въздушна мрежа с "Усукани" кабели (включващо 2 бр. отклонителни клеми);

- Доставка и монтаж на контактно табло - голямо (по приложена в документацията ел. схема - Приложение Т6). Контактно електрическо табло трифазно - голямо, 500х700х240, метално табло, IP44, оборудвано по схема с електроапаратура на EATON/MOELLER или еквивалентна;

- Доставка и монтаж на контактно табло - малко (по приложена в документацията ел. схема - Приложение Т7). Контактно електрическо табло трифазно – малко, 350х500х240, метално табло, IP44, оборудвано по схема с електроапаратура на EATON/MOELLER или еквивалентна;

- Монтаж и захранване на електрическо табло. Електрическите табла следва да бъдат заземени до Rзаз<30Ω чрез стандартен заземителен кол и разглобяема връзка за измерване;

- Доставка и монтаж на въздушна линия с усукан проводник 4х16мм²;

- Доставка на кабел СВТ 2х1,5мм². Включително монтаж;

- Доставка на кабел СВТ 3х1,5мм². Включително монтаж;

- Доставка на гофрирана тръба "Копофлекс Ф40/32мм". Включително монтаж;

- Измерване на заземление с един заземител. Протокол от лицензирана лаборатория.

ІІ. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА: 

1. Общи изисквания:

1.1. Изпълнителят ще извършва предвидените строително-монтажни работи (СМР), съвместявайки Закон за обществените поръчки (ЗОП), Закон за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове. 

1.2. По време на строителството да се спазват: съгласувания инвестиционен проект за СМР, действащите в страната нормативни документи и стандарти, както и изискванията за безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Изпълнителят на поръчката е длъжен сам и за своя сметка да осигурява по времетраене на договора:
- изискванията по Закона за здравословни и безопасни условия на труда  (ЗЗБУТ) в сила от 01.01.2005 г., условията на Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- събиране, извозване и обработка на генерираните строителни отпадъци, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

1.3. Преди започване на строителството изпълнителят е длъжен да извърши съгласуване с експлоатационните дружества на съществуващите подземни проводи в обхвата на всички подобекти. Не се извършват земни работи преди да са маркирани и укрепени кабелите и др. подземни комуникации. При всички проучвания изпълнителят да се консултира и работи съвместно с възложителя Община Лясковец и съответните експлоатационни дружества.

1.4. Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България.
1.5. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящата Техническа спецификация, задължително се уведомява възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.
1.6. Качеството на извършените СМР и вложените материали да бъдат в съответствие с изискванията на БДС и европейските стандарти.
1.7. Строителните продукти, вложени в строителството да отговарят на следните технически спецификации:

а). български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

б). европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

в). признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. „а” и т. „б”.

1.8. При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

1.9. Монтаж на съоръжения и оборудване – при спазване на:

- предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи (СМР), свързани с монтаж на съоръжения и оборудване да се изпълнят при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, наредби и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

- строителните продукти да отговарят на описаните в настоящата документация изисквания към материалите.

1.10. Оборудване и механизация - Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури за своя сметка подходящо оборудване и механизацията, необходими за изпълнението на възложената работа, съобразно спецификата на отделните подобекти и предвидените видове СМР. 

1.11. За установяване на извършените работи, изпълнителят на поръчката периодично съставя и представя на инвеститорския контрол протоколи за действително извършените СМР по приетите от възложителя офертни цени, неразделна част от договора.

1.12. Разплащането на извършените СМР ще се извършва на основание подписан Протокол за изпълнени видове СМР, след издаване на фактура, по банков път в съответствие с договорените условия.

1.13. Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 от ЗУТ и не могат да бъдат по-малки от посочените в чл. 20, ал. 4, т. 8 от Наредба № 2 / 2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 
1.14. Всички дефекти, появили се вследствие на некачествено извършени СМР по време на изпълнение на поръчката, не се актуват, не се изплащат и се отстраняват от и за сметка на изпълнителя. Окончателното приемане на обекта става с подписване на приемо-предавателен протокол.

1.15. Предвид спецификата на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка, по време на строителството изпълнителят се ангажира на своя отговорност с опазването на вложените и складираните строителни материали, оборудване и инсталации.

2.  Изисквания за изпълнение:

2.1. Основни положения при организацията на СМР:

Участниците трябва да се съобразят с определените срокове за СМР и с възможностите си за изпълнение на предвидените в поръчката видове дейности и обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР. 

Участникът следва да изпълни предвидените видове СМР с необходимата механизация, в т.ч. посочената като минимално изискване към участниците за доказване на техническите им възможности, а именно: булдозер 100 к.с -150 к.с., багер мини, валяк 2 - 2,5 тона, багер с хидрочук, товарач челен, автокран, автовишка, самосвал.

Участникът следва да представи описание на организацията за контрол на качеството, техническа база за осигуряване контрол на качеството и вътрешни норми на фирмата за осигуряване на качеството.

Участникът следва да разполага с необходимия ръководен персонал, в т.ч. ръководител на обект с висше образование „строителен инженер” и професионален опит минимум 2 години и технически ръководител, който да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ .

Участникът следва да изпълни предвидените в поръчката дейности с квалифицирани работници, чиято квалификация е в съответствие с вида СМР, а именно електромонтьори поддържане на електропроводни мрежи, машинисти ПСМ, водопроводчик и др.  

2.2.  Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд:

- Да се спазват Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и всички нормативни актове, касаещи правила и норми по техника на безопасността на труда за отделните видове дейности, включени в обхвата на настоящата поръчка. 

- Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели, указващи опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.

- При работа с ел.уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени. При извършване на изкопни работи с багер или ръчно е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи и ел.кабели.

- Електромонтажните работи да се извършват от лица с необходимата квалификационна група по електробезопасност.

- Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

3. Изисквания за опазване на околната среда:

3.1. От изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към подобектите имоти и дървесни видове.

3.2. От изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.  

3.3. Околното пространство в района на обекта следва да се почисти от отпадъчните материали и същите да се натоварят и извозят на депо за строителни отпадъци, така че да не се предизвиква замърсяване на околната среда и да се поддържа чиста строителната площадка. 

4. Приемане на изпълнените работи:

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ и наредбите към него. 

5. Други специфични изисквания:

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и възложителят обръща внимание на изпълнителя за следното:

5.1. След завършване на цялостната работа по обществената поръчка, същата се приема от представител на Изпълнителя, като се съставя приемателен  протокол.  

5.2. Извършената работа следва да отговаря на изискванията на техническите условия и нормативни разпоредби и правила, действащи към момента на представяне на работата. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

5.3. Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

5.4. Изискването за непрекъснатост на производствения процес и спазването на технологичната последователност са задължителни.

6. Гаранционни срокове:

Гаранционните срокове са съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
7. Задължения на изпълнителя:

При изпълнение на обществената поръчка изпълнителят трябва: 

- да осигурява достъп за извършване проверки на място, включително да съдейства при взимане на проби, извършване на замервания, набиране на снимков материал, да осигури достъп до обекта и цялата документация;


- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;


- да докладва за възникнали нередности;


- да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства;


- да информира възложителя /или неговия представител/ за възникнали проблеми при изпълнение на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;


- да спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното законодателство;


- да води екзекутивна документация за целия строителен процес за периода на изпълнение на обществената поръчка;


- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по проекта.


ІІІ.  ТЕХНИЧЕСКИ И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ:

Авторският надзор по проекта ще бъде осъществяван от проектантските екипи, изготвили техническата документация по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или оправомощени от тях правоспособни лица  съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

Целта на надзора е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.


ІV. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на поръчката се определя по предложение на участника, определен за изпълнител, в календарни дни, но не повече от 65 календарни дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 

Важно: 

Участниците следва да предложат реален, обоснован срок, в рамките на срока, обявен в документацията за участие. 


V. НОРМАТИВНА УРЕДБА, ПРИЛОЖИМА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Наредба № 2 / 2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 


- Наредба № 3 от 9 юни 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;


- Наредба № 4 от 9 юни 2004г. за техническа експлоатация на електрообзавеждането;


- Наредба № 8 / 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места;
- Наредба № 2 за противопожарно строително - техническите норми, издадена от Министерството на вътрешните работи и Комитета по териториално и селищно устройство;


- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;


- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.;


- Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;


- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, (обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г., в сила от 16.08.2001 г.);


- Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, (обн., ДВ, бр. 77 от 1.09.1995 г., в сила от 1.01.1996 г.);


- Нaредба № i-209 от 22 ноември 2004 г. За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (обн. ДВ. Бр.107 от 7 декември 2004г.);


- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г., в сила от 9.01.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., в сила от 1.01.2003 г. - бр. 52 от 8.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2003 г.), както и всички други нормативни актове, имащи отношение към предмета на обществената поръчка.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение Т1. Ситуация на обект „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”. 
Приложение Т2. Снимка дървена пейка от масивно дърво.
Приложение Т3. Снимка кошче за отпадъци.
Приложение Т4. Снимка чешма градинска бетонна, комплект с корито и арматура.
Приложение Т5. Схема разположение на кабелни линии и ел. табла.
Приложения Т6 и Т7. Ел. схеми на контактни табла – голямо и малко – 2 броя.






Настоящият документ е финансиран по Стратегия за местно развитие 2011-2015 г. на „МИГ Лясковец-Стражица” във връзка с изпълнението на договор 41/3/3230236/17.09.2013 г., проект: „Възстановяване и подобряване на природното наследство в защитена местност „Лесопарка”. 
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